

Allegato 3 Cod 03_08 scheda tecnica e schema piano di lavoro

Oggetto e modalità del servizio

L'appalto in questione ha come oggetto l'esecuzione delle seguenti attività:

A - Progettazione ed attuazione di un'indagine ricognitiva

- Raccolta e catalogazione di tutte le tecnologie attualmente disponibili per i seguenti settori: oli, biodiesel, biogas, bioetanolo, biomasse;
- Ricerca di tutte le informazioni sulle installazioni a biomasse in Sardegna;
- Valutazione tecnico - economica delle singole tecnologie;
- Individuazione delle tecnologie applicabili con maggiori possibilità di successo nel territorio regionale sardo.

B - Definizione delle attività di R&S

Si tratta fundamentalmente di un'attività di indagine nel campo della ricerca scientifica di settore per l'individuazione dei percorsi evolutivi delle diverse tecnologie disponibili.

Oggetto di tali interventi sono le seguenti tematiche:

- Indagine sullo stato della ricerca scientifica nel settore delle biomasse e dei biocombustibili;
- Determinazione delle attività generali da attivare per una efficace ricaduta sul territorio regionale sardo;

C - Trasferimento tecnologico alle imprese

Si tratta essenzialmente di un'attività di organizzazione di eventi seminari e di formazione rivolti alle imprese e agli enti aderenti al Progetto Cluster, in Sardegna, nei luoghi che verranno indicati da Sardegna Ricerche. Oggetto di tali interventi sono le seguenti tematiche:

- Progettazione ed effettuazione di attività di trasferimento tecnologico e di *know how* specialistico nel campo dei biocombustibili e delle biomasse;
- Progettazione e svolgimento di programmi di formazione generali e specifici sulle tecnologie convenzionali ed innovative di sfruttamento delle biomasse a fini energetici e sulla produzione di biocombustibili.

SCHEMA PIANO DI LAVORO

Struttura del progetto

Attività di Indagine

- Obiettivi e articolazione delle attività
- Durata complessiva della fase di indagine
- Risultati attesi dalla fase di indagine
- Conclusioni

Attività di R&S

- Obiettivi e articolazione delle attività
- Durata complessiva della fase di indagine
- Risultati attesi dalla fase di indagine
- Definizione delle attività da implementare
- Risultati attesi
- Progettazione dell'attività di formazione per la ricerca
- Risultati attesi

Trasferimento tecnologico

- Obiettivi e articolazione delle attività
- Durata complessiva della fase di trasferimento tecnologico
- Risultati attesi dalla fase di trasferimento tecnologico
- Progettazione di programmi di formazione e informazione
- Risultati attesi dalla fase di formazione e informazione

Durata e tempi di realizzazione del progetto

- Indicare la data di inizio e fine progetto (massimo 6 mesi)
- inserire il diagramma di GANTT del progetto