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Gregotti Associati Studio

EDIFICIO 8 - PST SARDEGNA - PULA - CA

COMPUTO METRICO ANALITICO

01 - EDIFICIO 8 - INTERVENTI ARCHITETTONICI

001 - QUOTA +/- 0.00/+2.54

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
AA.07.05| Rete elettrosaldata costituita da tondini di acciaio ad
aderenza migliorata a maglie quadre
1 a| con filo FI 8, maglia 15x15
Quota +/- 0,00 /+2,54
filtri scala
1,80*1,80*3*3 29,16
2,20*1,80*3 11,88
Totale KG 41,04 41,04
AA.08.02| Calcestruzzo massetti a terra o su vespaio,
rinfianco e rivestimentodi tubazioni, confezionato
con cemento R 42,5
2 d| dosato con kg/mc 300
Quota +/- 0,00 /+2,54
filtri scala
1,80*1,80*3*0,30 2,92
2,20+*1,80*0,30 1,19
Totale M3 4,11 4,11
3 AA.09.09 | Formazione in opera di strato di separazione e
anticontaminazione realizzato con posa di telo
geotessile a
Q.+0,00;+2,54 Park
parcheggio
22,25*15,60*3*1,10 1.145,43
4,50*8,60*3*1,10 127,71
8,00%5,40*1,10 47,52
1,50*1,50*6*1,10 14,85
1,50*2,20*1,10 3,63
1,80*1,50*3*1,10 8,91
Totale M2 1.348,05 1.348,05
4 AA.09.09 | Formazione in opera di strato di separazione e
anticontaminazione realizzato con posa di telo
geotessile a
Q.+0,00;+2,54 Park
depositi
3,60%3,20*3*1,10 38,02
5,00%4,80*3*1,10 79,20
locali tecnici
4,80*6,00%1,10 31,68
4,20*3,20*3*1,10 44,35
2,40*3,80*1,10 10,03
locale utente
8,27*4,90*1,10 44,58
locale enel
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Gregotti Associati Studio

EDIFICIO 8 - PST SARDEGNA - PULA - CA

COMPUTO METRICO ANALITICO

01 - EDIFICIO 8 - INTERVENTI ARCHITETTONICI

001 - QUOTA +/- 0.00/+2.54

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
6,30%4,10*1,10 28,41
locale contatore
2,00*3,10*1,10 6,82
sala quadri BT
4,15*2,10*1,10 9,59
locale produzione acqua
7,52*4,90*1,10 40,53
locale impianto antincendio
4,90*3,10%1,10 16,71
Totale M2 349,92 349,92
5 AA.09.09 | Formazione in opera di strato di separazione e
anticontaminazione realizzato con posa di telo
geotessile a
Q.+0,00;+2,54 Park
intercapedine
102,0*1,20*2*1,10 269,28
17,00*1,20*1,10 22,44
Totale M2 291,72 291,72
6 AA.09.13| Realizzazione di massetto armato realizzato con
strato portante in calcestruzzo Rck 300 dello
spessore di 30 cm
Q.+0,00;+2,54 Park
depositi
3,60*3,20*3*0,30 10,37
5,00%4,80*3*0,30 21,60
locali tecnici
4,80*6,00%0,30 8,64
4,20*3,20*3*0,30 12,10
2,40*3,80*0,30 2,74
locale utente
8,27*4,90*0,30 12,16
locale enel
6,30%4,10*0,30 7,75
locale contatore
2,00*3,10*0,30 1,86
sala quadri BT
4,15*2,10%0,30 2,61
locale produzione acqua
7,52*4,90*0,30 11,05
locale impianto antincendio
4,90*3,10%0,30 4,56
Totale M3 95,44 95,44
AA.11.21| Formazione in opera di muratura in blocchi cavi in
conglomerato di cemento vibrocompresso posata a
fuga stilato.
7 b| Spessore 15 cm
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Gregotti Associati Studio

EDIFICIO 8 - PST SARDEGNA - PULA - CA

COMPUTO METRICO ANALITICO

01 - EDIFICIO 8 - INTERVENTI ARCHITETTONICI

001 - QUOTA +/- 0.00/+2.54

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
Q+0,00;+2,54 Park
locali tecnici
(4,60*2+3,90+2,30+4,00*3+1,52*3)*3,45 110,26
Totale M2 110,26 110,26
8 AA.11.21.c| Spessore 20 cm
Q+0,00;+2,54 Park
intercapedine parcheggio
(8,00*12+4,60*6)*3,50 432,60
detr.porte
-0,90*2,10*8 15,12
Totale M2 15,12 432,60 417,48
9 d| Spessore 25 cm
Q+0,00;+2,54 Park
cavedio verticale
3,40%4*3,50 47,60
Totale M2 47,60 47,60
10 AA.12.24 | Realizzazione di impermeabilizzazione pareti
interne vasca antincendio costituita da un manto
impermeabilizzante sintetico
Quota interrata
riserva idrica orizz.
2,98*4,70%2 28,01
riserva idrica antincendio orizzontale
9,50*%4,70*2 89,30
riserva idrica
(2,98+4,70)*2*2,20 33,79
2,00%2,20*4 17,60
riserva antincendio
(9,50+4,70)*2*2,20 62,48
Totale M2 231,18 231,18
AA.20.10| Intonaco liscio in malta premiscelata a base di
gesso, costituito da un primo strato di rinzaffo e da
un secondo strato della stessa malta
11 a| Su superfici interne verticali e orizzontali
Filtri ascensore
(2,00+1,60)*3,00*2*4 86,40
(2,00*1,60)*4 12,80
Totale M2 99,20 99,20
AA.21.43| Realizzazione di pavimento di tipo industriale a

pastina fresco su fresco con strato portante in
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Gregotti Associati Studio

EDIFICIO 8 - PST SARDEGNA - PULA - CA

COMPUTO METRICO ANALITICO

01 - EDIFICIO 8 - INTERVENTI ARCHITETTONICI

001 - QUOTA +/- 0.00/+2.54

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
calcestruzzo
12 AA.21.43.a| con strato portante in calcestruzzo Rck 30, armato
con rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia
20x20 cm
Q.+0,00;+2,54 Park
parcheggio
22,25*15,60*3 1.041,30
4,50*8,60*3 116,10
8,00%5,40 43,20
1,50*1,50*6 13,50
1,50*2,20 3,30
1,80*1,50*3 8,10
Totale M2 1.225,50 1.225,50
13 AA.21.44 | Realizzazione di pavimento in battuto di cemento
intercapedine costituito da calcestruzzo a kg 300 di
cemento R 32.5 dello sp. Di cm 30
Q.+0,00;+2,54 Park
intercapedine
102,0*1,20*2 244,80
17,00*1,20 20,40
Totale M2 265,20 265,20
14 AA.21.55| Fornitura e posa in opera di pavimento in gres
rosso dim.10x10 cm
Q.+0,00;+2,54 Park
depositi
3,60*3,20*3 34,56
5,00%4,80*3 72,00
locali tecnici
4,80%6,00 28,80
4,20*3,20*3 40,32
2,40*3,80 9,12
locale utente
8,27*4,90 40,52
locale enel
6,30%4,10 25,83
locale contatore
2,00%3,10 6,20
sala quadri BT
4,15*2,10 8,72
locale produzione acqua
7,52%4,90 36,85
locale impianto antincendio
4,90*3,10 15,19
Totale M2 318,11 318,11

AA.21.60

Fornitura e posa in opera di pavimentazione
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Gregotti Associati Studio EDIFICIO 8 - PST SARDEGNA - PULA - CA

COMPUTO METRICO ANALITICO

01 - EDIFICIO 8 - INTERVENTI ARCHITETTONICI
001 - QUOTA +/- 0.00/+2.54

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE

realizzata con lastre in Granito di Sardegna
dimensioni 120x40 cm,

15 AA.21.60.a| Spessore 3 cm. Compresa la levigatura in opera

Quota +/- 0,00 /+2,54

filtri scala
1,80*1,80*3 9,72
2,20*1,80 3,96
Totale M2 13,68 13,68
16 AA.24.03| Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti

in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

Locali tecnici verticali
((5,00*5)+(25,50*2)+(3,00*3)+(5,00*3)+(4,00*3)+(

3,50*3)+(10,00)+(4,80*3))*2*4,00 1.175,20

verticale box

(102,00*2+16,00)*4,00 880,00

(6,00*5)*4,00 120,00

(5,00*5)*4,00 100,00

area box e locali tecnici

(106,00*16,00) 1.696,00

scale

-(4,80%6,00%4) 115,20

Totale M2 115,20 3.971,20 3.856,00

17 AA.24.03| Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti

in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

Filtri ascensore

(2,00+1,60)*3,00*2*4 86,40
(2,00*1,60)*4 12,80
Totale M2 99,20 99,20
18 AA.30.50| Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica

Rck 30 N/nmg, con durabilitd caratteristica per
esposizione in ambiente secco (DCK1),

g.+/- 0,00; +2,54 Park
ingresso parcheggio
8,80%5,40*0,32 15,21

Totale M3 15,21 15,21

19 AA.30.51| Sovrapprezzo al conglomerato cementizio a
resistenza caratteristica Rck 30 N/nmq

g.+/- 0,00; +2,54 Park
ingresso parcheggio
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Gregotti Associati Studio

EDIFICIO 8 - PST SARDEGNA - PULA - CA

COMPUTO METRICO ANALITICO

01 - EDIFICIO 8 - INTERVENTI ARCHITETTONICI

001 - QUOTA +/- 0.00/+2.54

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
8,80%5,40*0,32 15,21
Totale M3 15,21 15,21
-6 -
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Gregotti Associati Studio EDIFICIO 8 - PST SARDEGNA - PULA - CA

COMPUTO METRICO ANALITICO

01 - EDIFICIO 8 - INTERVENTI ARCHITETTONICI
002 - QUOTA + 3.84

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE

AA.07.05| Rete elettrosaldata costituita da tondini di acciaio ad
aderenza migliorata a maglie quadre

20 a| con filo FI 8, maglia 15x15
Quota + 3,84 P.T
laboratori
25,40%6,60*2*3 1.005,84
Totale KG 1.005,84 1.005,84
21 AA.09.10| Fornitura e posa in opera di elementi modulari in

polipropilene per formazione di vespaio, posati su
massetto in calcestruzzo magro

Quota + 3,84 P.T
laboratori
25,40%6,60*2 335,28

Totale M2 335,28 335,28

AA.09.11| Fornitura e posa in opera di sottofondo realizzato
con un impasto a 350 kg di cemento 32,5 R per m3

22 a| Spessore totale cm.4

Quota + 3,84 P.T

laboratori
25,40%6,60*2 335,28
Totale M2 335,28 335,28
23 a| Spessore totale cm.4
Quota + 3,84
ingresso
8,80*4,80 42,24
disimpegno
4,80*3,00 14,40
Totale M2 56,64 56,64
24 AA.09.12 | Formazione di massetto costiutuito da argilla

espansa, di granulometria da 8 a 12 mm con 250
kg di cemento tipo R32,5 per mc di impasto.

Quota + 3,84

ingresso

8,80%4,80*0,07 2,96
disimpegno

4,80*3,00%0,07 1,01

Totale M3 3,97 3,97

AA.11.16 | Muratura in mattoni in laterizi forati, eseguita fino a
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Gregotti Associati Studio

EDIFICIO 8 - PST SARDEGNA - PULA - CA

COMPUTO METRICO ANALITICO

01 - EDIFICIO 8 - INTERVENTI ARCHITETTONICI
002 - QUOTA + 3.84

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio
25 AA.11.16.b| spessore 8 cm
Quota + 3,84
all. 1-2 ingresso
4,80*3,50*2 33,60
Totale M2 33,60 33,60
26 C| spessore 12 cm.
Quota + 3,84
all. 1-2 ingresso
4,80*3,50 16,80
Totale M2 16,80 16,80
27 AA.11.30| Formazione di controparete per mascheratura per
pilastri, costituita da struttura portante realizzata con
profili in acciaio zincato
Quota + 3,84
pilastri
(0,80+0,40%2)*3,80*4 24,32
Totale M2 24,32 24,32
AA.11.31| Formazione di divisorio interno fra corridoio e
laboratori costituito da armatura portante zincata sp.
Mm 6/10 della larghezza di mm.35
28 a| con doppia lastra da mm. 12,5 per ogni faccia
Quota + 3,84
divisorio tra corrdoio r laboratorio
25,60*3,37*2 172,54
Totale M2 172,54 172,54
AA.11.32| Formazione di divisorio interno locali laboratori
costituito da armatura portante zincata mm. 6/10
della larghezza di mm. 10
29 a| Con doppia lastra da mm. 12,5 per ogni faccia piu
idonei pannelli per coibentazione acustica dello
spessore di 5 cm.
Quota + 3,84
divisorio tra laboratori
6,40*3,80*10 243,20
Totale M2 243,20 243,20
AA.11.33| Formazione in opera di controparete costituita da 2
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Gregotti Associati Studio

EDIFICIO 8 - PST SARDEGNA - PULA - CA

COMPUTO METRICO ANALITICO

01 - EDIFICIO 8 - INTERVENTI ARCHITETTONICI
002 - QUOTA + 3.84

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
lastre in gesso dello sp. di mm. 12,5
30 AA.11.33.b| senza coibentazione (tipo M05)
Quota + 3,84
muro tra vano scala e laboratori
16,00*3,80*2 121,60
detr.porte
-1,20%2,10*2 5,04
Totale M2 5,04 121,60 116,56
31 AA.11.36| Fornitura e posa in opera di pannello modulare
coprifan-coil costituito da elementi delle dimensioni
pari a cm. 120 per 90 di altezza circa
Quota + 3,84
sotto finestre laboratori
25,60*2 51,20
detr.pilastri
-0,80*4 3,20
Totale M 3,20 51,20 48,00
32 AA.12.53.a| Coibentazione termica di murature con pannelli di
polistirene espanso estruso, dello spessore di 2 cm,
Quota + 3,84
sotto finestre laboratori
(1,00+0,30+0,18)*25,40*2 75,18
Totale M2 75,18 75,18
33 AA.12.53.a| Coibentazione termica di murature con pannelli di
polistirene espanso estruso, dello spessore di 2 cm,
Quota + 3,84
pilastri
0,80*3,80*4 12,16
Totale M2 12,16 12,16
34 AA.12.57| Fornitura e posa in opera di strato coibente per
pavimenti costituito da pannelli in polistirene
espanso estruso battentato, dello spessore di 4 ¢
Quota + 3,84
corridoio centrale
25,40*1,80 45,72
Totale M2 45,72 45,72
35 AA.12.57| Fornitura e posa in opera di strato coibente per

pavimenti costituito da pannelli in polistirene
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Gregotti Associati Studio

EDIFICIO 8 - PST SARDEGNA - PULA - CA

COMPUTO METRICO ANALITICO

01 - EDIFICIO 8 - INTERVENTI ARCHITETTONICI
002 - QUOTA + 3.84

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
espanso estruso battentato, dello spessore di 4 ¢
Quota + 3,84
ingresso
8,80*4,80 42,24
disimpegno
4,80*3,00 14,40
Totale M2 56,64 56,64
36 AA.12.58| Fornitura e posa in opera di strato coibente per
pareti verticali in pannelli di lana di roccia dello
spessore di 5 cm;
Quota + 3,84
sotto finestre laboratori
(1,00+0,30+0,18)*25,40*2 75,18
Totale M2 75,18 75,18
37 AA.21.50| Formazione in opera di pavimento in teli di gomma
antistatica e termosaldata misurato in pianta,
spessore 5 mm,
Quota + 3,84 P.T
laboratori
25,40%6,60*2 335,28
Totale M2 335,28 335,28
38 AA.21.51| Formazione in opera di pavimento sopraelevato
dell'altezza di circa 19 cm
Quota + 3,84
corridoio centrale
25,40*1,80 45,72
Totale M2 45,72 45,72
39 AA.21.52| Trattamento antipolvere del piano di posa dei
pavimenti sopraelevati eseguito con fissativo a
base di resine viniliche
Quota + 3,84
corridoio centrale
25,40*1,80 45,72
Totale M2 45,72 45,72
40 AA.21.56 | Fornitura e posa in opera di zerbino in fibre

sintetiche di primaria qualita realizzato da cornice
daincasso i

Quota + 3,84
Ingresso

-10 -
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Gregotti Associati Studio EDIFICIO 8 - PST SARDEGNA - PULA - CA

COMPUTO METRICO ANALITICO

01 - EDIFICIO 8 - INTERVENTI ARCHITETTONICI
002 - QUOTA + 3.84

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI

N. Codice MISURE

TOTALE

3,80%1,00 3,80

Totale M2 3,80

AA.21.60| Fornitura e posa in opera di pavimentazione
realizzata con lastre in Granito di Sardegna
dimensioni 120x40 cm,

41 a| Spessore 3 cm. Compresa la levigatura in opera

Quota + 3,84
ingresso

8,80*4,80 42,24
disimpegno
4,80*3,00 14,40

Totale M2 56,64

AA.21.61| Fornitura e posa in opera di soglie in granito di
Sardegna, con taglio a piano di sega, posate in
opera con malta cementizia,

42 C| spessore 3 cm

Quota + 3,84
Ingresso

4,00*0,20 0,80
1,20*0,20 0,24

Totale M2 1,04

AA.21.62 | Fornitura e posa in opera di zoccolino interno in
Granito di Sardegna dello spessore pari a cm 1 ed
altezza dicm 6

43 a| alltezza 6 cm per sbarchi e pianerottoli

Quota + 3,83
ingresso

(8,80+4,80)*2 27,20
disimpegno
(4,80+3,00)*2 15,60
-1,20*2*2 4,80

Totale M 4,80 42,80

44 AA.21.70]| Lisciatura di sottofondi in cls a frattazzo fine per
pavimenti che lo richiedono.

Quota + 3,84 P.T
laboratori
25,40%6,60*2 335,28

Totale M2 335,28

3,80

56,64

1,04

38,00

335,28

-11 -
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
45 AA.21.70| Lisciatura di sottofondi in cls a frattazzo fine per
pavimenti che lo richiedono.
Quota + 3,84
corridoio centrale
25,40*1,80 45,72
Totale M2 45,72 45,72
46 AA.23.15| Formazione in opera di controsoffitto ispezionabile
tipo "Armostrong board ultima" colore bianco,
realizzato con lastre di conglomerato leggero di
fibre minerali
Quota + 3,84 P.T
laboratori
25,40%6,60*2 335,28
Totale M2 335,28 335,28
47 AA.23.16 | Formazione in opera di controsoffitto ispezionabile
tipo "Armostrong board ultima" colore bianco,
realizzato con lastre di conglomerato leggero di
fibre minerali
Quota + 3,84
corridoio centrale
25,40*1,80 45,72
Totale M2 45,72 45,72
48 AA.23.16 | Formazione in opera di controsoffitto ispezionabile
tipo "Armostrong board ultima" colore bianco,
realizzato con lastre di conglomerato leggero di
fibre minerali
Quota + 3,84
ingresso
8,80*4,80 42,24
disimpegno
4,80*3,00 14,40
Totale M2 56,64 56,64
49 AA.24.03| Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,
Quota + 3,84
ingresso
8,80*4,80 42,24
disimpegno
4,80*3,00 14,40
Totale M2 56,64 56,64

-12 -
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
50 AA.24.03| Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,
Quota + 3,84
muro tra vano scala e laboratori
16,00*3,80*2 121,60
detr.porte
-1,20*2,10*2 5,04
Totale M2 5,04 121,60 116,56
51 AA.24.03| Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,
Quota + 3,84
divisorio tra corrdoio r laboratorio
25,60*3,37*2 172,54
Totale M2 172,54 172,54
52 AA.24.03| Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,
Quota + 3,84
divisorio tra laboratori
6,40*3,80*10*2 486,40
Totale M2 486,40 486,40
AA.26.02 | Fornitura e posa in opera di grigliato elettrosaldato
in acciaio zincato tipo keller o simile,
53 a| del tipo pedonabile
Quota + 3,83
locale tecnico adiacente wc
2,40%0,70*40 67,20
Totale KG 67,20 67,20
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NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE

AA.07.05| Rete elettrosaldata costituita da tondini di acciaio ad
aderenza migliorata a maglie quadre

54 a| con filo FI 8, maglia 15x15
Quota + 6,40/+7,68

Laboratori +6,40 all. 6-14
25,40%6,60%4*3 2.011,68

Totale KG 2.011,68 2.011,68
55 a| con filo FI 8, maglia 15x15
Quota + 6,40/+7,68

Laboratori +7,68
25,40%6,60*2*3 1.005,84

Totale KG 1.005,84 1.005,84

56 AA.09.10| Fornitura e posa in opera di elementi modulari in
polipropilene per formazione di vespaio, posati su
massetto in calcestruzzo magro

Quota + 6,40/+7,68
Laboratori +6,40 all. 6-14
25,40%6,60*4 670,56

Totale M2 670,56 670,56

57 AA.09.10| Fornitura e posa in opera di elementi modulari in
polipropilene per formazione di vespaio, posati su
massetto in calcestruzzo magro

Quota + 6,40/+7,68
Laboratori +7,68
25,40%6,60*2 335,28

Totale M2 335,28 335,28

AA.09.11| Fornitura e posa in opera di sottofondo realizzato
con un impasto a 350 kg di cemento 32,5 R per m3

58 a| Spessore totale cm.4
Quota + 6,40/+7,68

Laboratori +6,40 all. 6-14
25,40%6,60*4 670,56

Totale M2 670,56 670,56
59 a| Spessore totale cm.4
Quota + 6,40/+7,68

Laboratori +7,68
25,40%6,60*2 335,28
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NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
Totale M2 335,28 335,28
60 AA.09.11.a| Spessore totale cm.4
Quota + 6,40/+7,68
ingresso +6,40 all.9-10
8,40%4,40 36,96
disimpegno +6,40 all. 1,-14
3,00%4,00 12,00
ingresso +7,68 all. 1-2
4,00*4,60 18,40
Totale M2 67,36 67,36
61 AA.09.12 | Formazione di massetto costiutuito da argilla
espansa, di granulometria da 8 a 12 mm con 250
kg di cemento tipo R32,5 per mc di impasto.
Quota + 6,40/+7,68
ingresso +6,40 all.9-10
8,40%4,40*0,10 3,70
disimpegno +6,40 all. 1,-14
3,00%4,00*0,10 1,20
ingresso +7,68 all. 1-2
4,00*4,60%0,10 1,84
Totale M3 6,74 6,74
AA.11.16 | Muratura in mattoni in laterizi forati, eseguita fino a
m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio
62 b| spessore 8 cm
Quota + 6,40/+7,68
all. 13-12
(1,53+2,65)*3,45 14,42
all. 5-6
(2,40+1,20)*3,45*2 24,84
Totale M2 39,26 39,26
63 C| spessore 12 cm.
Quota + 6,40/+7,68
cavedi ingresso
(1,00+1,00)*2*2,75 11,00
Totale M2 11,00 11,00
64 AA.11.30| Formazione di controparete per mascheratura per

pilastri, costituita da struttura portante realizzata con
profili in acciaio zincato

Quota + 6,40/+7,68
pilastri
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(0,80+0,40*2)*3,80*4*3 72,96
Totale M2 72,96 72,96
AA.11.31| Formazione di divisorio interno fra corridoio e
laboratori costituito da armatura portante zincata sp.
Mm 6/10 della larghezza di mm.35
65 a| con doppia lastra da mm. 12,5 per ogni faccia
Quota + 6,40/+7,68
divisori tra corridoi e laboratori
25,60*3,37*6 517,63
-0,90*2,10*6*2*3 68,04
1,80*3,37*4 24,26
Totale M2 68,04 541,89 473,85
AA.11.32| Formazione di divisorio interno locali laboratori
costituito da armatura portante zincata mm. 6/10
della larghezza di mm. 10
66 a| Con doppia lastra da mm. 12,5 per ogni faccia piu
idonei pannelli per coibentazione acustica dello
spessore di 5 cm.
Quota + 6,40/+7,68
divisori tra laboratori
6,40*3,80*30 729,60
Totale M2 729,60 729,60
AA.11.33| Formazione in opera di controparete costituita da 2
lastre in gesso dello sp. di mm. 12,5
67 b| senza coibentazione (tipo M05)
Quota + 6,40/+7,68
muro tra vano scala e laboratorio
5,60%3,18*6*2 213,70
Totale M2 213,70 213,70
68 AA.11.36| Fornitura e posa in opera di pannello modulare
coprifan-coil costituito da elementi delle dimensioni
pari a cm. 120 per 90 di altezza circa
Quota + 6,40/+7,68
sottofinestre laboratori
25,60*2*3 153,60
detr.pilastri
-0,80*12 9,60
Totale M 9,60 153,60 144,00
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69 AA.12.53.a| Coibentazione termica di murature con pannelli di
polistirene espanso estruso, dello spessore di 2 cm,
Quota + 6,40/+7,68
sottofinestre laboratori
(1,00+0,30+0,18)*25,40*2*3 225,55
Totale M2 225,55 225,55
70 AA.12.53.a| Coibentazione termica di murature con pannelli di
polistirene espanso estruso, dello spessore di 2 cm,
Quota + 6,40/+7,68
pilastri
0,80*3,80*4*3 36,48
Totale M2 36,48 36,48
71 AA.12.57| Fornitura e posa in opera di strato coibente per
pavimenti costituito da pannelli in polistirene
espanso estruso battentato, dello spessore di 4 ¢
Quota + 6,40/+7,68
Laboratori +6,40 all. 6-14
25,40%6,60*4 670,56
Totale M2 670,56 670,56
72 AA.12.57| Fornitura e posa in opera di strato coibente per
pavimenti costituito da pannelli in polistirene
espanso estruso battentato, dello spessore di 4 ¢
Quota + 6,40/+7,68
corridoio laboratori
25,40%1,80*3 137,16
Totale M2 137,16 137,16
73 AA.12.58| Fornitura e posa in opera di strato coibente per
pareti verticali in pannelli di lana di roccia dello
spessore di 5 cm;
Quota + 6,40/+7,68
sottofinestre laboratori
(1,00+0,30+0,18)*25,40*2*3 225,55
Totale M2 225,55 225,55
74 AA.21.50| Formazione in opera di pavimento in teli di gomma
antistatica e termosaldata misurato in pianta,
spessore 5 mm,
Quota + 6,40/+7,68
Laboratori +6,40 all. 6-14
25,40%6,60*4 670,56
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Totale M2 670,56 670,56
75 AA.21.50| Formazione in opera di pavimento in teli di gomma
antistatica e termosaldata misurato in pianta,
spessore 5 mm,
Quota + 6,40/+7,68
Laboratori +7,68
25,40%6,60*2 335,28
Totale M2 335,28 335,28
76 AA.21.50| Formazione in opera di pavimento in teli di gomma
antistatica e termosaldata misurato in pianta,
spessore 5 mm,
Quota + 6,40/+7,68
disimpegno con scala
3,00%4,80 14,40
Totale M2 14,40 14,40
77 AA.21.51| Formazione in opera di pavimento sopraelevato
dell'altezza di circa 19 cm
Quota + 6,40/+7,68
corridoio laboratori
25,40%1,80*3 137,16
Totale M2 137,16 137,16
78 AA.21.52| Trattamento antipolvere del piano di posa dei
pavimenti sopraelevati eseguito con fissativo a
base di resine viniliche
Quota + 6,40/+7,68
corridoio laboratori
25,40%1,80*3 137,16
Totale M2 137,16 137,16
AA.21.60| Fornitura e posa in opera di pavimentazione
realizzata con lastre in Granito di Sardegna
dimensioni 120x40 cm,
79 a| Spessore 3 cm. Compresa la levigatura in opera
Quota + 6,40/+7,68
ingresso +6,40 all.9-10
8,40%4,40 36,96
disimpegno +6,40 all. 1,-14
3,00*%4,00 12,00
ingresso +7,68 all. 1-2
4,00*4,60 18,40
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Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

NEGATIVI

POSITIVI

TOTALE

80

81

82

83

84

AA.21.61

AA.21.62

AA.21.70

AA.21.70

AA.21.70

Totale M2

Fornitura e posa in opera di soglie in granito di
Sardegna, con taglio a piano di sega, posate in
opera con malta cementizia,

spessore 3 cm

Quota + 6,40/+7,68
ingresso
(2,60+4,00)*0,20
corridoio/ingresso
1,20*0,20*4

Totale M2

Fornitura e posa in opera di zoccolino interno in
Granito di Sardegna dello spessore pari a cm 1 ed
altezza dicm 6

alltezza 6 cm per sbarchi e pianerottoli

Quota + 6,40/+7,68
ingresso all. 9-10
(8,40*4,40)*2
disimpegno all. 13-14
(3,00+4,00)*2
ingresso all. 1-2
(4,00+4,60)*2
detr.porte

-1,20*2*3

Totale M

Lisciatura di sottofondi in cls a frattazzo fine per
pavimenti che lo richiedono.

Quota + 6,40/+7,68
Laboratori +6,40 all. 6-14
25,40%6,60*4
Totale M2

Lisciatura di sottofondi in cls a frattazzo fine per
pavimenti che lo richiedono.

Quota + 6,40/+7,68
Laboratori +7,68
25,40%6,60*2
Totale M2

Lisciatura di sottofondi in cls a frattazzo fine per
pavimenti che lo richiedono.

7,20

67,36

1,32

0,96

2,28

73,92
14,00

17,20

7,20

105,12

670,56

670,56

335,28

335,28

67,36

2,28

97,92

670,56

335,28
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
Quota + 6,40/+7,68
corridoio laboratori
25,40%1,80*3 137,16
Totale M2 137,16 137,16
85 AA.21.70| Lisciatura di sottofondi in cls a frattazzo fine per
pavimenti che lo richiedono.
Quota + 6,40/+7,68
disimpegno con scala
3,00%4,80 14,40
Totale M2 14,40 14,40
86 AA.23.15| Formazione in opera di controsoffitto ispezionabile
tipo "Armostrong board ultima" colore bianco,
realizzato con lastre di conglomerato leggero di
fibre minerali
Quota + 6,40/+7,68
Laboratori +6,40 all. 6-14
25,40%6,60*4 670,56
Totale M2 670,56 670,56
87 AA.23.15| Formazione in opera di controsoffitto ispezionabile
tipo "Armostrong board ultima" colore bianco,
realizzato con lastre di conglomerato leggero di
fibre minerali
Quota + 6,40/+7,68
Laboratori +7,68
25,40%6,60*2 335,28
Totale M2 335,28 335,28
88 AA.23.16 | Formazione in opera di controsoffitto ispezionabile
tipo "Armostrong board ultima" colore bianco,
realizzato con lastre di conglomerato leggero di
fibre minerali
Quota + 6,40/+7,68
corridoio laboratori
25,40%1,80*3 137,16
Totale M2 137,16 137,16
89 AA.23.16 | Formazione in opera di controsoffitto ispezionabile

tipo "Armostrong board ultima" colore bianco,
realizzato con lastre di conglomerato leggero di
fibre minerali

Quota + 6,40/+7,68
disimpegno con scala
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NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
3,00%4,80 14,40
Totale M2 14,40 14,40
90 AA.23.16 | Formazione in opera di controsoffitto ispezionabile
tipo "Armostrong board ultima" colore bianco,
realizzato con lastre di conglomerato leggero di
fibre minerali
Quota + 6,40/+7,68
ingresso +6,40 all.9-10
8,40%4,40 36,96
disimpegno +6,40 all. 1,-14
3,00*4,00 12,00
ingresso +7,68 all. 1-2
4,00*4,60 18,40
Totale M2 67,36 67,36
91 AA.24.03| Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,
Quota + 6,40/+7,68
disimpegno con scala
3,00%4,80 14,40
Totale M2 14,40 14,40
92 AA.24.03| Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,
Quota + 6,40/+7,68
muro tra vano scala e laboratorio
5,60*3,18*6*2 213,70
Totale M2 213,70 213,70
93 AA.24.03| Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,
Quota + 6,40/+7,68
divisori tra corridoi e laboratori
25,60*3,37*6 517,63
-0,90*2,10*6*2*3 68,04
1,80*3,37*4 24,26
Totale M2 68,04 541,89 473,85
94 AA.24.03| Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti

in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,
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NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
Quota + 6,40/+7,68
divisori tra laboratori
6,40*3,80*30 729,60
Totale M2 729,60 729,60
AA.26.02 | Fornitura e posa in opera di grigliato elettrosaldato
in acciaio zincato tipo keller o simile,
95 a| del tipo pedonabile
Quota + 6,40/+7,68
locale tecnico adiacente wc
2,40*0,70*3*40 201,60
Totale KG 201,60 201,60
96 AA.26.08| Fornitura e posa in opera di chiusino di accesso alla
vasca idrica antincendio in lamiera di acciaio
zincata e verniciata, delle dimensioni 80x80 cm,
Quota + 6,40/+7,68
vasca idrica antincendio
2 2
Totale CAD 2 2
97 AA.26.10| Fornitura e posa in opera di scaletta alla marinara
costituita da colonne in profili trafilati a caldo e/o in
piatti saldati,
Quota + 6,40/+7,68
vasca idrica antincendio
2 2
Totale CAD 2 2
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AA.07.05| Rete elettrosaldata costituita da tondini di acciaio ad
aderenza migliorata a maglie quadre

98 a| con filo FI 8, maglia 15x15
Quota + 10,24

laboratori all. 6-14
25,40%6,60%4*3 2.011,68

Totale KG 2.011,68 2.011,68

99 AA.09.10| Fornitura e posa in opera di elementi modulari in
polipropilene per formazione di vespaio, posati su
massetto in calcestruzzo magro

Quota + 10,24
laboratori all. 6-14
25,40%6,60*4 670,56

Totale M2 670,56 670,56

AA.09.11| Fornitura e posa in opera di sottofondo realizzato
con un impasto a 350 kg di cemento 32,5 R per m3

100 a| Spessore totale cm.4
Quota + 10,24

laboratori all. 6-14
25,40%6,60*4 670,56

Totale M2 670,56 670,56
101 a| Spessore totale cm.4

Quota + 10,24
disimpegno all. 13-14

8,80*4,80 42,24
disimpegno all. 9-10
4,60*3,00 13,80
Totale M2 56,04 56,04
102 AA.09.12 | Formazione di massetto costiutuito da argilla

espansa, di granulometria da 8 a 12 mm con 250
kg di cemento tipo R32,5 per mc di impasto.

Quota + 10,24
disimpegno all. 13-14

8,80*4,80*0,11 4,65
disimpegno all. 9-10
4,60*3,00%0,11 1,52
Totale M3 6,17 6,17
103 AA.11.30| Formazione di controparete per mascheratura per
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pilastri, costituita da struttura portante realizzata con
profili in acciaio zincato
Quota + 10,24
pilastri
(0,80+0,40%2)*3,80*4*2 48,64
Totale M2 48,64 48,64
AA.11.31| Formazione di divisorio interno fra corridoio e
laboratori costituito da armatura portante zincata sp.
Mm 6/10 della larghezza di mm.35
104 a| con doppia lastra da mm. 12,5 per ogni faccia
Quota + 10,24
divisorio corridoio laboratorio
25,60*3,37*4 345,09
-0,90%2,10*6*2*2 45,36
1,80*3,37*3 18,20
Totale M2 45,36 363,29 317,93
AA.11.32| Formazione di divisorio interno locali laboratori
costituito da armatura portante zincata mm. 6/10
della larghezza di mm. 10
105 a| Con doppia lastra da mm. 12,5 per ogni faccia piu
idonei pannelli per coibentazione acustica dello
spessore di 5 cm.
Quota + 10,24
divisorio laboratori
6,40*3,80*10*2 486,40
Totale M2 486,40 486,40
AA.11.33| Formazione in opera di controparete costituita da 2
lastre in gesso dello sp. di mm. 12,5
106 b| senza coibentazione (tipo M05)
Quota + 10,24
muro vano scala lab.
5,60*3,18*8 142,46
Totale M2 142,46 142,46
107 AA.11.36| Fornitura e posa in opera di pannello modulare

coprifan-coil costituito da elementi delle dimensioni
pari a cm. 120 per 90 di altezza circa

Quota + 10,24
sottofinestre laboratori
25,60*2*2 102,40
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-0,80*4*2 6,40
Totale M 6,40 102,40 96,00
108 AA.12.53.a| Coibentazione termica di murature con pannelli di
polistirene espanso estruso, dello spessore di 2 cm,
Quota + 10,24
sottofinestre laboratori
(1,00+0,30+0,18)*25,40*2*2 150,37
Totale M2 150,37 150,37
109 AA.12.53.a| Coibentazione termica di murature con pannelli di
polistirene espanso estruso, dello spessore di 2 cm,
Quota + 10,24
pilastri
0,80*3,80%4*2 24,32
Totale M2 24,32 24,32
110 AA.12.58| Fornitura e posa in opera di strato coibente per
pareti verticali in pannelli di lana di roccia dello
spessore di 5 cm;
Quota + 10,24
sottofinestre laboratori
(1,00+0,30+0,18)*25,40*2*2 150,37
Totale M2 150,37 150,37
111 AA.21.50| Formazione in opera di pavimento in teli di gomma
antistatica e termosaldata misurato in pianta,
spessore 5 mm,
Quota + 10,24
laboratori all. 6-14
25,40%6,60*4 670,56
Totale M2 670,56 670,56
112 AA.21.50| Formazione in opera di pavimento in teli di gomma
antistatica e termosaldata misurato in pianta,
spessore 5 mm,
Quota + 10,24
disimpegno all. 5-6
4,60*3,00 13,80
Totale M2 13,80 13,80
113 AA.21.51| Formazione in opera di pavimento sopraelevato

dell'altezza di circa 19 cm
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114

115

116

117

AA.21.52

AA.21.60

AA.21.61

AA.21.62

Quota + 10,24
corridoio laboratori
25,40%1,80*2

Totale M2

Trattamento antipolvere del piano di posa dei
pavimenti sopraelevati eseguito con fissativo a
base di resine viniliche

Quota + 10,24
corridoio laboratori
25,40%1,80*2

Totale M2

Fornitura e posa in opera di pavimentazione
realizzata con lastre in Granito di Sardegna
dimensioni 120x40 cm,
Spessore 3 cm. Compresa la levigatura in opera
Quota + 10,24

disimpegno all. 13-14

8,80%4,80

disimpegno all. 9-10

4,60*3,00

Totale M2

Fornitura e posa in opera di soglie in granito di
Sardegna, con taglio a piano di sega, posate in
opera con malta cementizia,

spessore 3 cm

Quota + 10,24
ingresso/corridoio
1,20*0,20
4,00*0,20*4
0,90*0,20*2

Totale M2

Fornitura e posa in opera di zoccolino interno in
Granito di Sardegna dello spessore pari a cm 1 ed
altezza dicm 6

alltezza 6 cm per sbarchi e pianerottoli

Quota + 10,24
Disimpegni
(8,80+4,80)*2
(4,60+3,00)*2
detr.porte

91,44

91,44

91,44

91,44

42,24

13,80

56,04

0,24
3,20
0,36

3,80

27,20
15,20

91,44

91,44

56,04

3,80
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-1,20*3 3,60
-(3,80+2,00) 5,80
-0,90*2 1,80
Totale M 11,20 42,40 31,20
118 AA.21.70]| Lisciatura di sottofondi in cls a frattazzo fine per
pavimenti che lo richiedono.
Quota + 10,24
laboratori all. 6-14
25,40%6,60*4 670,56
Totale M2 670,56 670,56
119 AA.21.70]| Lisciatura di sottofondi in cls a frattazzo fine per
pavimenti che lo richiedono.
Quota + 10,24
corridoio laboratori
25,40*%1,80*2 91,44
Totale M2 91,44 91,44
120 AA.21.70]| Lisciatura di sottofondi in cls a frattazzo fine per
pavimenti che lo richiedono.
Quota + 10,24
disimpegno all. 5-6
4,60*3,00 13,80
Totale M2 13,80 13,80
121 AA.23.15| Formazione in opera di controsoffitto ispezionabile
tipo "Armostrong board ultima" colore bianco,
realizzato con lastre di conglomerato leggero di
fibre minerali
Quota + 10,24
laboratori all. 6-14
25,40%6,60*4 670,56
Totale M2 670,56 670,56
122 AA.23.16 | Formazione in opera di controsoffitto ispezionabile
tipo "Armostrong board ultima" colore bianco,
realizzato con lastre di conglomerato leggero di
fibre minerali
Quota + 10,24
corridoio laboratori
25,40*%1,80*2 91,44
Totale M2 91,44 91,44
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123

124

125

126

127

AA.23.16

AA.23.16

AA.24.03

AA.24.03

AA.24.03

Formazione in opera di controsoffitto ispezionabile
tipo "Armostrong board ultima" colore bianco,
realizzato con lastre di conglomerato leggero di
fibre minerali

Quota + 10,24
disimpegno all. 5-6
4,60*3,00

Totale M2

Formazione in opera di controsoffitto ispezionabile
tipo "Armostrong board ultima" colore bianco,
realizzato con lastre di conglomerato leggero di
fibre minerali

Quota + 10,24
disimpegno all. 13-14
8,80*4,80
disimpegno all. 9-10
4,60*3,00

Totale M2

Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

Quota + 10,24
disimpegno all. 13-14
8,80*4,80
disimpegno all. 9-10
4,60*3,00

Totale M2

Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

Quota + 10,24
muro vano scala lab.
5,60%3,18*8

Totale M2

Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

Quota + 10,24

divisorio corridoio laboratorio
25,60%3,37*4
-0,90*2,10*6*2*2
1,80*3,37*3

45,36

13,80

13,80

42,24

13,80

56,04

42,24

13,80

56,04

142,46

142,46

345,09

18,20

13,80

56,04

56,04

142,46
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Totale M2 45,36 363,29 317,93
128 AA.24.03| Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,
Quota + 10,24
divisorio laboratori
6,40*3,80*10*2 486,40
Totale M2 486,40 486,40
AA.26.02 | Fornitura e posa in opera di grigliato elettrosaldato
in acciaio zincato tipo keller o simile,
129 a| del tipo pedonabile
Quota + 10,24
locale tecnico
2,40*0,70*2*40 134,40
Totale KG 134,40 134,40
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TOTALE

130

131

132

133

134

AA.09.14

AA.11.21

AA.13.12

AA.13.13

AA.13.14

Fornitura in opera di tavellone in laterizio per
tamponamento orizzontale in corrispondenza dei
cunicoli impianti in copertura,

Copertura
Impianti
24,00*0,63*2*3

Totale M2

Formazione in opera di muratura in blocchi cavi in
conglomerato di cemento vibrocompresso posata a
fuga stilato.

Spessore 15 cm

Coperture
muretti per sostegno griglie
25,40*0,80*2*3

Totale M2

Fornitura e posa in opera di pacchetto di
impermeabilizzazione per coperture laboratori

Coperture

coperture laboratorio
a.+11,50/+14,16
15,00*25,40*3

Totale M2

Fornitura e posa in opera di pacchetto di
impermeabilizzazione per copertura vano scala

Coperture
copertura scala
g+11,50
4,70*8,60
3,40%4,40

g. +14,06
4,70*8,60*3
3,40%4,40*3

Totale M2

Fornitura e posa in opera di pacchetto di
impermeabilizzazione per copertura vani tecnici

Coperture

Copertura vano impianti
g.+17,19

4,80*7,60*3

g.+17,19

4,80*2,80*3

90,72

90,72

121,92

121,92

1.143,00

1.143,00

40,42
14,96

121,26
44,88

221,52

109,44

40,32

90,72

121,92

1.143,00

221,52
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TOTALE

135

136

137

138

AA.20.14

AA.21.54

AA.21.54

AA.21.54

g. +14,63
4,80*7,60
g. +14,63
4,80*2,80

Totale M2

Intonaco civile liscio eseguito al rustico con malta
bastarda, composta da kg 200 di cemento tipo R
32.5 e da kg 200 di calce idrata per mc 1 di sabbia

Copertura
Pensilina a sbalzo sul perimetro dell'edificio
116,00*2,00*2

Totale M2

Fornitura e posa in opera di pavimentazione con
piastre prefabbricate in cls vibrocompresso con
inerti granitici e finitura sabbiata,

Coperture

coperture laboratorio
a.+11,50/+14,16
15,00*25,40*3

Totale M2

Fornitura e posa in opera di pavimentazione con
piastre prefabbricate in cls vibrocompresso con
inerti granitici e finitura sabbiata,

Coperture
copertura scala
g+11,50
4,70*8,60
3,40%4,40

g. +14,06
4,70*8,60*3
3,40%4,40*3

Totale M2

Fornitura e posa in opera di pavimentazione con
piastre prefabbricate in cls vibrocompresso con
inerti granitici e finitura sabbiata,

Coperture

Copertura vano impianti
g.+17,19

4,80*7,60*3

g.+17,19

4,80*2,80*3

g. +14,63

4,80*7,60

36,48

13,44

199,68

464,00

464,00

1.143,00

1.143,00

40,42
14,96

121,26
44,88

221,52

109,44
40,32

36,48

199,68

464,00

1.143,00

221,52
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NEGATIVI
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TOTALE

139

140

141

142

AA.25.15

AA.25.25

AA.26.02

g. +14,63
4,80*2,80

Totale M2

Fornitura e posa in opera di canalette in cls
prefabbricate complete di griglia in ghisa del tipo
carrabile posate su soletta;

Coperture

Quota +11,50/+14,26
25,40*2*3

piazza esterna

5,00

parcheggio

5,20

Totale M

Fornitura e posa in opera di piana di coronamento
in cls prefabbricato bianco colorato in pasta posta in
opera con malta per basamento parapetto in ferro

Sezione trapezia spessore variabile tra 15 e 20 cm
in copertura

Copertura
Quota +11,50
25,40*2
Quota + 14,06
25,40*4

Totale M

Fornitura e posa in opera di grigliato elettrosaldato
in acciaio zincato tipo keller o simile,

del tipo pedonabile compreso struttura HEA 140
passo 150 cm atto a sopportare carichi non inferiori
a 500 Kg.

Coperture
pavimento realizzato x vano impianti
8,40*4,40*70*4

Totale KG

del tipo a copertura impianti a quota +12,20 e +
14,06.

Coperture

grigliati a . +12,20
25,40*1,55*25
grigliati a g. +14,06
25,40%1,55*2*25

13,44

199,68

152,40
5,00

5,20

162,60

50,80

101,60

152,40

10.348,80

10.348,80

984,25

1.968,50

199,68

162,60

152,40

10.348,80
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Totale KG 2.952,75 2.952,75
143 AA.26.03 | Fornitura e posa in opera di grigliato elettrosaldato
zincato a caldo e preverniciato con resine
termoindurenti,
Coperture
Q.+14,06
1,80*0,80*3*60 259,20
Q.+11,50
7,50%1,92*4*60 3.456,00
Q.+11,50
4,70*1,92*4*60 2.165,76
Totale KG 5.880,96 5.880,96
144 AA.26.07 | Fornitura e posa in opera di parapetto in acciaio
zincato e verniciato posto in copertura dell'edificio,
avente altezza totale 1100 mm
Copertura
Quota +11,50
25,40*1,10*2 55,88
Quota + 14,06
25,40*1,10*2*2 111,76
Totale M2 167,64 167,64
145 AA.26.20| Fornitura e posa in opera di scossaline, canali di
gronda, completi di cicogne o tiranti, converse,
copertine, lavorati con sagome e sviluppi normali,
Copertura
25,60*(0,70+0,63+0,30)*3 125,18
Totale M2 125,18 125,18
146 AA.26.25| Fornitura e posa in opera di scossaline, canali di
gronda, completi di cicogne o tiranti, converse,
copertine, lavorati con sagome e sviluppi normali,
Copertura
copertura vani mpianti
(4,80+7,60)*2*0,30*4 29,76
(4,80+2,80)*2*0,30*4 18,24
Totale M2 48,00 48,00
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NEGATIVI

POSITIVI

TOTALE

147

148

149

150

151

AA.09.11

AA.09.12

AA.09.12

AA.11.16

Fornitura e posa in opera di sottofondo realizzato
con un impasto a 350 kg di cemento 32,5 R per m3

Spessore totale cm.4

blocco bagni

bagni piano terra +3,84
4,00%4,40

detr.locale tecnico
-2,40*0,70

Totale M2
Spessore totale cm.4

blocco bagni
bagni piani tipo
4,00*4,40*3
detr.locale tecnico
-2,40%0,70*3

Totale M2

Formazione di massetto costiutuito da argilla
espansa, di granulometria da 8 a 12 mm con 250
kg di cemento tipo R32,5 per mc di impasto.

blocco bagni

bagni piano terra +3,84
4,00*4,40%0,10
detr.locale tecnico
-2,40*0,70*0,10

Totale M3

Formazione di massetto costiutuito da argilla
espansa, di granulometria da 8 a 12 mm con 250
kg di cemento tipo R32,5 per mc di impasto.

blocco bagni
bagni piani tipo
4,00*4,40*3*0,14
detr.locale tecnico
-2,40*0,70*3*0,14

Totale M3

Muratura in mattoni in laterizi forati, eseguita fino a
m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio

spessore 8 cm
blocco bagni

Q.+3,84
(4,60+4,20+2,20*2+1,00)*2,40

1,68

17,60

1,68

5,04

17,60

52,80

5,04

0,17

52,80

1,76

0,17

0,71

1,76

7,39

0,71

7,39

34,08

15,92

47,76

1,59

6,68

-34 -

Progetto Esecutivo Giugno 2007




Gregotti Associati Studio

EDIFICIO 8 - PST SARDEGNA - PULA - CA

COMPUTO METRICO ANALITICO

01 - EDIFICIO 8 - INTERVENTI ARCHITETTONICI
006 - BLOCCO BAGNI

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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NEGATIVI

POSITIVI

TOTALE

152

153

154

155

AA.11.16.c

AA.11.23

AA.12.57

AA.20.05

Q.+6,40/+7,68
(4,60+4,20+2,20%2+1,00)*3,45*3
Q.+10,24
(4,60+4,20+2,20%2+1,00)*3,45*2
-0,80*2,10*3*6

Totale M2
spessore 12 cm.

blocco bagni
Q.+3,84
(4,60+4,30)*2,40
Q.+6,40/+7,68
(4,60+4,30)*3,45*3
Q.+10,24
(4,60+4,30)*3,45*2
-0,80*2,10*10

Totale M2

Formazione di controparete realizzata a qualsiasi
altezza con tavelle in latterizio dello spessore pari a
cm. 4.5,

blocco bagni
Q.+3,84
(1,20+4,50)*2,40
Q.+6,40/+7,68
(1,20+4,50)*3,45*3
Q.+10,24
(1,20+4,50)*3,45*2

Totale M2

Fornitura e posa in opera di strato coibente per
pavimenti costituito da pannelli in polistirene
espanso estruso battentato, dello spessore di 4 ¢

blocco bagni

bagni piano terra +3,84
4,00%4,40

detr.locale tecnico
-2,40*0,70

Totale M2

Intonaco rustico per interni su pareti verticali
costituito da un primo strato di rinzaffo e da un
secondo strato della stessa malta,

blocco bagni

bagni
(3,40+2,20)*2*2,10%6
(1,80+2,10)*2*2,10%6

30,24

146,97

97,98

30,24

16,80

279,03

21,36
92,12

61,41

16,80

1,68

174,89

13,68
59,00

39,33

112,01

17,60

1,68

17,60

141,12
98,28

248,79

158,09

112,01

15,92
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156

157

158

159

AA.21.53

AA.21.76

(1,00+2,10)*2*2,10*6
(1,20+1,10)*2*2,10*6
(0,80+1,10)*2*2,10*6
detr.porte
-0,80*2,10*7*6

Totale M2

Fornitura e posa in opera di pavimento realizzato
con piastrelle monocottura posate a giunti aderenti

formato 10x10 cm

blocco bagni

bagni piano terra +3,84
4,00%4,40

detr.locale tecnico
-2,40*0,70

Totale M2
formato 10x10 cm

blocco bagni
bagni piani tipo
4,00*4,40*3
detr.locale tecnico
-2,40%0,70*3

Totale M2
formato 10x10 cm
blocco bagni
bagni a g. +6,40
4,00%4,40%2
detr.locale tecnico
-2,40*0,70*2
Totale M2

Rivestimento di pareti interne eseguito
piastrelle monocottura, a pasta bianca

con

Con piastrelle 10x10 posate a malta

blocco bagni

bagni
(3,40+2,20)*2*2,10*6
(1,80+2,10)*2*2,10*6
(1,00+2,10)*2*2,10*6
(1,20+1,10)*2*2,10*6
(0,80+1,10)*2*2,10*6
detr.porte
-0,80*2,10*7*6

70,56

78,12
57,96
47,88

70,56

1,68

423,36

17,60

1,68

5,04

17,60

52,80

5,04

3,36

52,80

35,20

3,36

70,56

35,20

141,12
98,28
78,12
57,96
47,88

352,80

15,92

47,76

31,84
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160

161

162

163

AA.23.17

AA.24.03

AA.24.03

Totale M2

Formazione di controsoffitto in lastre di
cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti
fosfatate all'orditura costituita da profilati in lamiera
d'acciaio zincata,

- una lastra idrorepellente dello spesore pari a 15
mm;

blocco bagni
bagni piani tipo
4,00*4,40*3
detr.locale tecnico
-2,40%0,70*3

Totale M2

- una lastra idrorepellente dello spesore pari a 15
mm;

blocco bagni
bagni a g. +6,40
4,00%4,40*2
detr.locale tecnico
-2,40*0,70*2

Totale M2

Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

blocco bagni
bagni piani tipo
4,00*4,40*3
detr.locale tecnico
-2,40%0,70*3

Totale M2

Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

blocco bagni
bagni a g. +6,40
4,00%4,40*2
detr.locale tecnico
-2,40*0,70*2

Totale M2

70,56

5,04

423,36

52,80

5,04

3,36

52,80

35,20

3,36

5,04

35,20

52,80

5,04

3,36

52,80

35,20

3,36

35,20

352,80

47,76

31,84

47,76

31,84

-37 -

Progetto Esecutivo Giugno 2007




Gregotti Associati Studio

EDIFICIO 8 - PST SARDEGNA - PULA - CA

COMPUTO METRICO ANALITICO

01 - EDIFICIO 8 - INTERVENTI ARCHITETTONICI
010 - CORPO SCALA
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Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

NEGATIVI

POSITIVI

TOTALE

164

165

166

167

AA.09.09

AA.09.11

AA.09.12

AA.09.13

Formazione in opera di strato di separazione e
anticontaminazione realizzato con posa di telo
geotessile a

Corpo scala

sbarchi scala interrati
quota parcheggio
4,60*1,80*4

Totale M2

Fornitura e posa in opera di sottofondo realizzato
con un impasto a 350 kg di cemento 32,5 R per m3

Spessore totale cm.4

Corpo scala
pianerottoli intermedi
sbarco scala all. 13-14
4,60*1,80*2

sbarco scala all. 9-10
4,60*1,80*3

sbarco scala all.5-6
4,60*2,30*3

g.+5,12

4,60*1,20

sbarco scala all. 1-2
4,60%1,33*2

Totale M2

Formazione di massetto costiutuito da argilla
espansa, di granulometria da 8 a 12 mm con 250
kg di cemento tipo R32,5 per mc di impasto.

Corpo scala
pianerottoli intermedi
sbarco scala all. 13-14
4,60*1,80*2*0,14
sbarco scala all. 9-10
4,60%1,80*3*0,14
sbarco scala all.5-6
4,60%2,30*3*0,14
g.+5,12
4,60*1,20%0,14
sbarco scala all. 1-2
4,60%1,33*2*0,14

Totale M3
Realizzazione di massetto armato realizzato con
strato portante in calcestruzzo Rck 300 dello
spessore di 30 cm

Corpo scala

33,12

33,12

16,56
24,84
31,74

5,52

12,24

90,90

2,32
3,48
4,44
0,77

1,71

12,72

33,12

90,90

12,72
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Articolo

N. Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

NEGATIVI

POSITIVI

TOTALE

AA.11.16

168 b

169 c

AA.11.21

170 b

171 c

172 AA.11.23

sbarchi scala interrati
quota parcheggio
4,60*1,80*4*0,27

Totale M3

Muratura in mattoni in laterizi forati, eseguita fino a
m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio

spessore 8 cm

Corpo scala
tra scala e corridoio
scala all. 1-2
4,60*3,45*2*3
scala all. 5-6
4,60*3,45%*4
scala all. 9-10
4,60*3,45
scala all. 13-14
4,60*3,45%2*2
-2,00*4,60*2*3

Totale M2
spessore 12 cm.
Corpo scala
tamponamento sottogrigliato g.locali termici
4,70*0,70%4

Totale M2
Formazione in opera di muratura in blocchi cavi in
conglomerato di cemento vibrocompresso posata a
fuga stilato.
Spessore 15 cm
Corpo scala
Veletta serramento ingresso q.+6,38
(4,00+4,00)*0,92

Totale M2
Spessore 20 cm
Corpo scala
quote locali tecnici
4,70*0,90*4

Totale M2

Formazione di controparete realizzata a qualsiasi
altezza con tavelle in latterizio dello spessore pari a

55,20

8,94

8,94

95,22
63,48
15,87

63,48

55,20

238,05

13,16

13,16

7,36

7,36

16,92

16,92

8,94

182,85

13,16

7,36

16,92
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MISURE

NEGATIVI

POSITIVI

TOTALE

173

174

175

AA.11.24

AA.11.34

AA.11.35

cm. 4.5,

Corpo scala
ingresso da monte
(4,00+1,40*2)*3,80

Totale M2

Formazione in opera di muratura in blocchi leca
vibrocompresso, con finitura "facciavista® dove
richiesto con caratteristiche REI 120

Spessore 15 cm

Corpo scala
scala 5-6
4,60*3,45%2
scala 9-10
4,60*3,45%2
scala 13-14
4,60*3,45
copertura
1,20*2,88*4
cavedio
(1,80+0,25*2)*2,88*4

Totale M2

Formazione in opera di controparete costituita da
una lastra in cartongesso dello spessore pari a mm.
20

lastra di cartongesso con pannelli rigidi di lana
minerale spessore cm 3 densita 40 kg/mc

Corpo scala

vano scala all. 13-14
4,60%14,40

vano scala all. 9-10
4,60%16,00

vano scala all. 5-6
4,60%17,00

vano scala all. 1-2
4,60%14,40

Totale M2

Formazione in opera di rivestimento di murature in
c.a. costituito da n. 1 lastra in cartongesso dello
spessore di 15 mm

Corpo scala

muri ascensori interni al corpo scala
vano scala all. 13-14
(2,20+3,00)*2*11,20

25,84

25,84

31,74
31,74
15,87
13,82

26,50

119,67

66,24
73,60
78,20

66,24

284,28

116,48

25,84

119,67

284,28
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NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
vano scala all. 9-10
(2,20+3,00)*2*12,40 128,96
vano scala all. 5-6
(2,20+3,00)*2*13,60 141,44
vano scala all. 1-2
(2,20+3,00)*2*11,20 116,48
porte
-0,80%2,10*13 21,84
Totale M2 21,84 503,36 481,52
176 AA.12.53.a| Coibentazione termica di murature con pannelli di
polistirene espanso estruso, dello spessore di 2 cm,
Corpo scala
vano scala all. 13-14
4,60%14,40 66,24
vano scala all. 9-10
4,60*16,00 73,60
vano scala all. 5-6
4,60*17,00 78,20
vano scala all. 1-2
4,60%14,40 66,24
Totale M2 284,28 284,28
AA.20.10| Intonaco liscio in malta premiscelata a base di
gesso, costituito da un primo strato di rinzaffo e da
un secondo strato della stessa malta
177 a| Su superfici interne verticali e orizzontali
Corpo scala
muri
(4,80+6,60+2,20+3,00)*2*14,30 474,76
Totale M2 474,76 474,76
178 a| Su superfici interne verticali e orizzontali
Corpo scala
rampe
1,10*1,20*3*4 15,84
sbarco
4,80*1,60*3*4 92,16
4,80*2,40%4 46,08
pianerottoli
(1,20*1,70+1,80*1,20+0,40*1,20)*3*4 56,16
copertura
5,80%4,60*4 106,72
vano ascensore
-2,20*3,00*4 26,40
Totale M2 26,40 316,96 290,56
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NEGATIVI POSITIVI TOTALE

N. Codice MISURE
179 AA.20.10.a| Su superfici interne verticali e orizzontali

Corpo scala

sbarco scala

(3,00+5,00)*3,50*2*5 280,00

(4,00+5,00)*3,50*2*1 63,00

atrii

((10,00*2)+(5,00*4))*3,50*1 140,00

(10,00+5,00)*3,50*2*2 210,00

Totale M2 693,00 693,00

180 AA.20.13| Intonaco civile liscio eseguito al rustico con malta

bastarda, composta da kg. 200 di cemento tipo R
32.5 e da Kg 200

Corpo scala

locale tecnico

(4,80+1,20)*2*3,50*6 252,00
wce

(4,20+3,60+4,60+2,20+2,20+1,00)*2*1,30*6 277,68

Totale M2 529,68 529,68

AA.21.60| Fornitura e posa in opera di pavimentazione
realizzata con lastre in Granito di Sardegna
dimensioni 120x40 cm,

181 a| Spessore 3 cm. Compresa la levigatura in opera
Corpo scala

sbarchi scala interrati
quota parcheggio

4,60*1,80*4 33,12
Totale M2 33,12 33,12
182 a| Spessore 3 cm. Compresa la levigatura in opera
Corpo scala

pianerottoli intermedi
scala assi 13-14

1,20*1,70*2*3 12,24
scala all. 9-10

1,20*1,70*2*4 16,32
scala all. 5-6

1,20*1,70*2*3 12,24
scala all. 1-2

1,20*1,70*2*3 12,24

Totale M2 53,04 53,04
183 a| Spessore 3 cm. Compresa la levigatura in opera
Corpo scala
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pianerottoli intermedi
sbarco scala all. 13-14
4,60*1,80*2 16,56
sbarco scala all. 9-10
4,60*1,80*3 24,84
sbarco scala all.5-6
4,60*2,30*3 31,74
g.+5,12
4,60*1,20 5,52
sbarco scala all. 1-2
4,60*1,33*2 12,24
Totale M2 90,90 90,90
184 AA.21.60.b| Spessore 2 cm. Compresa la levigatura in opera
Corpo scala
sbarco pianerottoli ai locali tecnici
tutte le scale
1,20*1,40*4 6,72
Totale M2 6,72 6,72
AA.21.62 | Fornitura e posa in opera di zoccolino interno in
Granito di Sardegna dello spessore pari a cm 1 ed
altezza dicm 6
185 a| alltezza 6 cm per sbarchi e pianerottoli
Corpo scala
scala all. 13-14
4,60*2+4,60*2+2,20*2+1,70*2 26,20
scala all. 9-10
6,50*2+1,50*4+2,20*6+4,60*6 59,80
all. 5-6
6,50*2+1,50+6,00*2+4,50*4+4,50*2 53,50
(2,30+4,50%2)*2 22,60
scala all. 1-2
6,50*2+1,50*2+4,50*3 29,50
pianerottoli intermedi
(1,20+1,50+0,60)*26 85,80
Totale M 277,40 277,40
186 b| posato in randa per rampe scale
Corpo scala
scala all. 13-14
(3,60*2+1,20*6) 14,40
scala all. 9-10
(2,00%2+1,20%8) 13,60
all. 5-6
(3,60*2+1,20*6) 14,40
scala all. 1-2
(3,60*2+1,20*6) 14,40
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MISURE

NEGATIVI

POSITIVI

TOTALE

187

188

189

190

AA.21.63

AA.23.17

AA.24.03

Totale M

Fornitura e posa in opera di gradini realizzati con
lastre in Granito di sardegna, con taglio a piano di
sega, posate in opera con malta cementizia,

pedate con dimensioni pari a cm 120 x 35 cm circa
e sp.cm 3;

Corpo scala

rampe in pietra - pedate
scala all. 13-14

19

scala all. 9-10

18

all. 5-6

19

scala all. 1-2

19

Totale CAD

alzate con dimensioni pari a cm 120 x 12 cm circa e
Sp. cm 2.

Corpo scala

rampe in pietra - alzate
scala all. 13-14

22

scala all. 9-10

scala all. 1-2
23

Totale CAD

Formazione di controsoffitto in lastre di
cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti
fosfatate all'orditura costituita da profilati in lamiera
d'acciaio zincata,

- una lastra dello spesore pari a 15 mm;.

Corpo scala
scale all. 1-2;5-6;9-10;13-14
1,20*4,50*4
1,20*4,70*4

Totale M2
Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti

in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

56,80

19
18
19

19

75

22

23

23

23

91

21,60
22,56

44,16

56,80

75

91

44,16
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NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
Corpo scala
muri
(4,80+6,60+2,20+3,00)*2*14,30 474,76
Totale M2 474,76 474,76
191 AA.24.03| Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,
Corpo scala
rampe
1,10*1,20*3*4 15,84
sbarco
4,80*1,60*3*4 92,16
4,80*2,40*4 46,08
pianerottoli
(1,20*1,70+1,80*1,20+0,40*1,20)*3*4 56,16
copertura
5,80%4,60*4 106,72
vano ascensore
-2,20*3,00*4 26,40
Totale M2 26,40 316,96 290,56
192 AA.24.03| Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,
Corpo scala
sbarco scala
(3,00+5,00)*3,50*2*5 280,00
(4,00+5,00)*3,50*2*1 63,00
atrii
((10,00*2)+(5,00*4))*3,50*1 140,00
(10,00+5,00)*3,50*2*2 210,00
Totale M2 693,00 693,00
193 AA.24.03| Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,
Corpo scala
locale tecnico
(4,80+1,20)*2*3,50*6 252,00
wc
(4,20+3,60+4,60+2,20+2,20+1,00)*2*1,30*6 277,68
Totale M2 529,68 529,68
194 AA.24.03| Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti

in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,
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195

196

197

AA.24.03

AA.24.03

AA.26.02

Corpo scala

vano scala all. 13-14
4,60%14,40

vano scala all. 9-10
4,60%16,00

vano scala all. 5-6
4,60%17,00

vano scala all. 1-2
4,60%14,40

Totale M2

Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

Corpo scala

muri ascensori interni al corpo scala
vano scala all. 13-14
(2,20+3,00)*2*11,20
vano scala all. 9-10
(2,20+3,00)*2*12,40
vano scala all. 5-6
(2,20+3,00)*2*13,60
vano scala all. 1-2
(2,20+3,00)*2*11,20
porte

-0,80*2,10*13

Totale M2

Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

Corpo scala
scale all. 1-2;5-6;9-10;13-14
1,20*4,50*4
1,20*4,70*4

Totale M2

Fornitura e posa in opera di grigliato elettrosaldato
in acciaio zincato tipo keller o simile,

per pedate gradini scale interne.

Corpo scala
rampe grigliate
scala all. 13-14
1,20*0,30*48*40
scala all. 9-10
1,20*0,30*55*40
all. 5-6
1,20*0,30*61*40

21,84

66,24
73,60
78,20

66,24

284,28

116,48
128,96
141,44

116,48

21,84

503,36

21,60
22,56

44,16

691,20
792,00

878,40

284,28

481,52

44,16
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NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
scala all. 1-2
1,20*0,30*46*40 662,40
Totale KG 3.024,00 3.024,00
198 AA.26.05| Fornitura e posa in opera di corrimano in acciaio
zincato verniciato bianco, in tubo di acciaio del
diam. 40 mm
Corpo scala
scala all. 1-2
4,20%6 25,20
scala all. 5-6
4,20%8 33,60
scala all. 9-10
(4,20*4+3,20%4) 29,60
scala all. 13-14
4,20%6 25,20
Totale M 113,60 113,60
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NEGATIVI

POSITIVI

TOTALE

199

200

201

202

AA.11.40

AA.22.13

AA.22.54

AA.22.55

Formazione di rivestimento esterno per facciate
perimetrali in blocchetti a spacco di granito di
sardegna dello spessore di 10-15 cm con altezza di
20 cm lunghezza variabile.

Facciata

fronte 1
26,00*2,90*0,5
(0,20+0,40)*0,5*44,20
scale 2 fronti
(0,40+2,00)*0,5*3,60*2
(2,00*2,00)*2
(2,60+3,60)*0,5*3,40*2
fronte 2
(62,00*2,80)*0,5
(2,40+4,60)*1,40*0,5
(40,00*0,20)

fronte sud

12,20*3,70

-5,40%2,85

fronte interno ingresso park
9,00*3,45*2

porte

-1,20*2,10*3

Totale M2

Fornitura e posa in opera di Brise soleil con
pale-frangisole in legno massello

Facciata
serramenti esterni
1,92*8,00*6*3*2

Totale M2

Fornitura e posa in opera di serramento
monoblocco per esterni in profilati in lega di
alluminio 6060 preverniciato a taglio termico

Facciata
serramenti esterni
1,92*8,00*6*3*2

Totale M2
Fornitura e posa in opera di serramento
monoblocco in profilati estrusi di alluminio
preverniciato a taglio termico, ingresso a quota
+6,40
Dimensione 384x253 cm (ingresso nord)

Facciata
ingresso nord. q.+6,40

15,39

7,56

37,70
13,26

8,64
8,00
21,08
86,80
4,90
8,00

45,14

62,10

22,95

295,62

552,96

552,96

552,96

552,96

272,67

552,96

552,96
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N. Codice MISURE
1 1
Totale CAD 1
203 AA.22.55.b | Dimensione 256x258 cm (ingresso ovest)
Facciata
ingresso nord. q.+6,40
1 1
Totale CAD 1
204 AA.22.56| Fornitura e posa in opera di serramento

monoblocco in profilati estrusi di alluminio
preverniciato a taglio termico

Facciata
Bussola ingresso
1 1
Totale CAD 1
205 AA.22.57 | Fornitura e posa in opera di serramento

monoblocco in profilati estrusi di alluminio
preverniciato a taglio termico con anta a scmparsa

Facciata

Q.+7,68

1 1
Q.+10,24

1 1

Totale CAD 2
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Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

NEGATIVI

POSITIVI

TOTALE

206

207

208

209

210

211

AA.22.68

AA.22.80

AA.22.81

AA.22.82

AA.22.90

Fornitura e posa in opera di cancello carrabile a due
ante

Serramenti interni
parcheggio
1
Totale CAD

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI
120, conforme UNI 9723 ad un anta

Serramenti interni
a tutti i piani
14
Totale CAD

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI
120, conforme UNI 9723

Dimensione 93x211 cm; Tipo PF4
Serramenti interni
a tutti i piani
10
Totale CAD
Dimensione 128x211 cm; Tipo PF2
Serramenti interni
a tutti i piani
9
Totale CAD

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI
120, conforme UNI 9723

Serramenti interni
a tutti i piani
4
Totale CAD

Fornitura e posa in opera di porta interna in ferro ad
un'anta

Dimensioni 93x211 cm; Tipo PF6
Serramenti interni

a tutti i piani
15

14

14

10

10

15

14

10
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Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

NEGATIVI

POSITIVI

TOTALE

212

213

214

215

216

AA.22.90.b

AA.22.95

AA.22.96

Totale CAD
Dimensioni 128x211 cm; Tipo PF5
Serramenti interni
a tutti i piani
6
Totale CAD

Fornitura e posa in opera di porta interna in legno
ad un'anta

Dimensioni 80x210 cm; Tipo PL1
Serramenti interni
a tutti i piani
18
Totale CAD
Dimensioni 90x210 cm; Tipo PL2
Serramenti interni
a tutti i piani
12
Totale CAD
Dimensioni 90x210 cm in corrispondenza di
partizioni in cartongesso con spessori fino a 30 cm
per laboratori; Tipo PL3
Serramenti interni
laboratori
73
Totale CAD

Fornitura e posa in opera di porta interna in legno a
due ante

Dimensioni 120 (90+30)x210 cm; Tipo PL4
Serramenti interni

a tutti i piani

5

Totale CAD

15

18

18

12

12

73

73

15

18

12

73
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050 - ASCENSORI

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
AA.19.20| Fornitura e posa in opera di impianto di
sollevamento (ascensore) installato in vano proprio
217 a| Ascensore n. 3 fermate e vano corsa da 11a 12 m
circa
Impianti di sollevamento
ascensore all. 1-2
1 1
ascensore all. 9-10
1 1
ascensore all. 13-14
1 1
Totale CAD 3
218 b| Ascensore n. 4 fermate e vano corsa 14,00 m circa
Impianti di sollevamento
ascensore all. 5-6
1 1
Totale CAD 1
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
219 AA.13.15| Fornitura e posa in opera di pacchetto di
impermeabilizzazione per copertura piazza esterna
a quota +3,82
Sistemazioni esterne
piazza
17,50*15,60 273,00
detrazioni scale
-8,80*1,80*2 31,68
detr.bussola
-1,10*3,60 3,96
Totale M2 35,64 273,00 237,36
220 AA.21.54 | Fornitura e posa in opera di pavimentazione con
piastre prefabbricate in cls vibrocompresso con
inerti granitici e finitura sabbiata,
Sistemazioni esterne
piazza
17,50*15,60 273,00
detrazioni scale
-8,80*1,80*2 31,68
detr.bussola
-1,10*3,60 3,96
Totale M2 35,64 273,00 237,36
221 AA.25.20| Fornitura e posa in opera di gradini in cls
prefabbricato colorato bianco in pasta dello
spessore di 16 cm,
Sistemazioni esterne
scala esterne piazza
pedate
1,50%23*2 69,00
scala all. 5-6
pedate
1,50*9 13,50
Totale M 82,50 82,50
222 AA.25.21| Fornitura e posa in opera di pianerottolo in cls
prefabbricato colorato bianco in pasta dello
spessore di 16 cm
Sistemazioni esterne
scale esterne piazza
pianerottoli
1,90*1,50*2 5,70
scala all. 5-6
2,20*1,40 3,08
Totale M2 8,78 8,78
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
AA.25.25| Fornitura e posa in opera di piana di coronamento
in cls prefabbricato bianco colorato in pasta posta in
opera con malta per basamento parapetto in ferro
223 AA.25.25.b| Sezione rettangolare 30x16 cm piazza esterna
Sistemazioni esterne
piazza esterna
(8,60*2+1,50*2+8,60*2+1,50) 38,90
Totale M 38,90 38,90
224 AA.26.06 | Fornitura e posa in opera di parapetto in acciaio
zincato e verniciato bianco piazza esterna, avente
altezza totale 126 cm
Sistemazioni esterne
piazza
(8,50*2+13,00)*1,26 37,80
scala all. 5-6
5,50%1,26 6,93
Totale M2 4473 44,73
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Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

NEGATIVI

POSITIVI

TOTALE

225

226

227

AA.12.60

AA.12.61

AA.12.80

Fornirtura e posa di manto impermeabile per muri
controterra verticali

Impermeab. muri controterra
lato ovest

da all. 6 a all.14 h=4,60 media
62,00%4,60*1,10

da all. 1 a 6 h=3,60 media
52,00%3,60*1,10

lato est

daall. 1 a 6 h=3,60
52,00%3,60*1,10

da all. 6 a 14 h=4,60
62,00%4,00*1,10

lato nord

15,00*4,60*1,10

vasca idrica
(13,50+5,30)*2*3,10%1,10

Totale M2

Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirolo di
tipo leggero, densita 10 kg/m3,

Impermeab. muri controterra
lato ovest

da all. 6 a all.14 h=4,60 media
62,00%4,60*1,10

da all. 1 a 6 h=3,60 media
52,00%3,60*1,10

lato est

daall. 1 a 6 h=3,60
52,00%3,60*1,10

da all. 6 a 14 h=4,60
62,00%4,00*1,10

lato nord

15,00*4,60*1,10

vasca idrica
(13,50+5,30)*2*3,10%1,10

Totale M2
Fornitura e posa in opera di tubature per |l
drenaggio poste al piede dei muri di contenimento
terra
Impermeab. muri controterra
lato collina
135,00

Totale M

313,72

205,92

205,92
272,80
75,90

128,22

1.202,48

313,72

205,92

205,92
272,80
75,90

128,22

1.202,48

135,00

135,00

1.202,48

1.202,48

135,00
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Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

NEGATIVI

POSITIVI

TOTALE

228

229

230

231

232

AA.03.03

AA.03.15

AA.03.16

AA.03.16

AA.07.01

Scavo in larga sezione per fondazioni o per opere
d'arte di qualsiasi tipo e importanza, eseguito con
qualsiasi mezzo meccanico,

Gruppo elettrogeno

locale gr.elettr.
17,35*5,40*3,65

locale serbatoio
3,00%3,00*1,80

scarpa
(17,35+5,40)*2*3,65*3,00*0,5

Totale M3

Fornitura e posa in opera di sabbia vagliata fine
per la formazione di strati di intasamento sotto alle
pavimentazioni e/o massetti armati.

Gruppo elettrogeno
platea di fondazione
4,00*3,90*0,20

Totale M3

Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia
naturale di cava per sottofondi di pavimenti,
marciapiedi, battute di cemento, ecc.

Gruppo elettrogeno
Pavimento
5,50*3,90*0,20
3,90*0,30*0,20
3,90*2,60*0,20
3,90*0,80*0,20
3,90*0,60*0,20

Totale M3

Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia
naturale di cava per sottofondi di pavimenti,
marciapiedi, battute di cemento, ecc.

Gruppo elettrogeno
platea di fondazione
4,00*3,90%0,35

Totale M3

Casseforme in legname grezzo o metalliche per
getti di calcestruzzo semplice o armato per opere in
elevazione alcestruzzo semplice o armato per opere
in elevazione

Gruppo elettrogeno
muri in elevazione

341,97
16,20

249,11

607,28

3,12

3,12

4,29
0,23
2,03
0,62
0,47

7,64

5,46

5,46

607,28

3,12

7,64

5,46
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Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

NEGATIVI

POSITIVI

TOTALE

233

234

235

236

AA.07.01.d

AA.07.01.d

AA.07.01.d

AA.07.02

(16,35*2+3,90*5)*3,35*2
muri locale serbatoio
(2,50+2,50)*2*1,60*2
-1,00*2,10*2
-2,40*2,50*2

solai

3,90%7,10

2,00%2,00

Totale M2

Acciaio per armatura di strutture in cemento armato
in barre tonde, ad aderenza migliorata, del tipo FeB
44 k,

Gruppo elettrogeno

platea di fondazione
4,00*3,90*0,35*60

travi rovesce
(16,35*2+3,90*5)*0,75*0,30*60
platea locale serbatoio
2,50*2,50*0,25*60

Totale KG

Acciaio per armatura di strutture in cemento armato
in barre tonde, ad aderenza migliorata, del tipo FeB
44 k,

Gruppo elettrogeno

muri in elevazione
(16,35*2+3,90*5)*3,35*0,25*100
muri locale serbatoio
(2,50+2,50)*2*1,60*100*0,25
-1,00*2,10*0,25*100
-2,40*2,50*0,25*100

Totale KG

Acciaio per armatura di strutture in cemento armato
in barre tonde, ad aderenza migliorata, del tipo FeB
44 k,

Gruppo elettrogeno
locale gruppo elettrogeno
3,90*7,10*0,30*125
locale serbatoio
2,00%2,00*0,20*125

Totale KG

Casseforme in legname grezzo o metalliche per
getti di calcestruzzo semplice o armato per opere di
fondazione he per getti di calcestruzzo semplice o
armato per opere di fondazione

4,20
12,00

349,74

32,00

27,69
4,00

16,20

52,50
150,00

413,43

327,60
704,70

93,75

1.126,05

4.371,75

400,00

202,50

4.771,75

1.038,38

100,00

1.138,38

397,23

1.126,05

4.569,25

1.138,38
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
Gruppo elettrogeno
platea di fondazione
2*(4,00+3,90)*0,35 5,53
travi rovesce
(16,35*2+3,90*5)*0,75*2 78,30
platea locale serbatoio
2*(2,50+2,50)*0,25 2,50
Totale M2 86,33 86,33
237 AA.08.01| Calcestruzzo per per magroni di sottofondazione,
classe Rck 15, confezionato con cemento R 42,5,
dosato con kg/mc 200, f
Gruppo elettrogeno
platea di fondazione
4,20*4,10*0,10 1,72
travi rovesce
(16,55*2+4,10*5)*0,95*0,10 5,09
platea locale serbatoio
2,70*2,70*0,10 0,73
Totale M3 7,54 7,54
AA.08.02| Calcestruzzo massetti a terra o su vespaio,
rinfianco e rivestimentodi tubazioni, confezionato
con cemento R 42,5
238 d| dosato con kg/mc 300
Gruppo elettrogeno
Pavimento
5,50*3,90*0,10 2,15
3,90%0,30*0,10 0,12
3,90*2,60*0,10 1,01
3,90%0,80*0,10 0,31
3,90%0,60*0,10 0,23
Totale M3 3,82 3,82
239 AA.08.03.e| Calcestruzzo a resistenza caratteristica rck 30, con
durabilita caratteristica per esposizione in ambiente
secco
Gruppo elettrogeno
platea di fondazione
4,00*3,90%0,35 5,46
travi rovesce
(16,35*2+3,90*5)*0,75*0,30 11,75
platea locale serbatoio
2,50*2,50*%0,25 1,56
Totale M3 18,77 18,77
240 AA.08.05.c| Calcestruzzo a resistenza caratteristica rck 30, con

-58 -

Progetto Esecutivo Giugno 2007




Gregotti Associati Studio

EDIFICIO 8 - PST SARDEGNA - PULA - CA

COMPUTO METRICO ANALITICO

01 - EDIFICIO 8 - INTERVENTI ARCHITETTONICI
080 - LOCALE GRUPPO ELETTROGENO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

NEGATIVI

POSITIVI

TOTALE

241

242

243

244

AA.08.10.c

AA.21.70

AA.22.91

AA.24.03

durabilita’ caratteristica per esposizione in ambiente
secco (

Gruppo elettrogeno

muri in elevazione
(16,35*2+3,90*5)*3,35*0,25
muri locale serbatoio
(2,50+2,50)*2*1,60*0,25
-1,00*2,10%0,25
-2,40*2,50%0,25

Totale M3

Calcestruzzo a resistenza caratteristica rck 30, con
durabilita’ caratteristica per esposizione in ambiente
secco (

Gruppo elettrogeno
locale gruppo elettrogeno
3,90*7,10*0,30

locale serbatoio
2,00%2,00%0,20

Totale M3

Lisciatura di sottofondi in cls a frattazzo fine per
pavimenti che lo richiedono.

Gruppo elettrogeno
locale gruppo elettrogeno
7,10*3,90

scale

1,40*1,40

locale serbatoio
5,50*3,90

Totale M2

Fornitura e posa in opera di porta in ferro ad un'anta
per accesso locale gruppo elettrogeno,

Gruppo elettrogeno
locale gruppo elettrogeno

Totale CAD

Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

Gruppo elettrogeno
locale gruppo elettrogeno
7,10*3,90

scale

0,53
1,50

43,72

4,00

2,03

47,72

8,31

0,80

9,11

27,69
1,96

21,45

51,10

27,69

45,69

9,11

51,10
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Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

NEGATIVI

POSITIVI

TOTALE

245

246

247

248

249

AA.24.03

AA.26.02

AA.26.03

AA.26.09

AA.27.01

1,40*1,40
locale serbatoio
5,50%3,90

Totale M2

Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

Gruppo elettrogeno
locale gruppo elettrogeno
(7,10+3,90)*2*3,35

scale
(2,75*2+3,90*4)*3,35

Totale M2

Fornitura e posa in opera di grigliato elettrosaldato
in acciaio zincato tipo keller o simile,

del tipo pedonabile

Gruppo elettrogeno
locale serbatoio
6,00%3,90*50

rampe scala copertura
3,30%4,40*50
pedate/pianerottoli
0,30*1,20%14,50
1,20*2,75*50

Totale KG
Fornitura e posa in opera di grigliato elettrosaldato
zincato a caldo e preverniciato con resine
termoindurenti,
Gruppo elettrogeno
locale gruppo elettrogeno
2,40%2,50*25

Totale KG
Fornitura e posa in opera di pozzetto in
calcestruzzo prefabbricato, completo di chiusino in
ghisa lamellare, delle dimensioni di 30x30x30 cm,
Gruppo elettrogeno
locale gruppo elettrogeno
2

Totale CAD

Fornitura, stesura e modellazione di terra da coltivo

1,96

21,45

51,10

73,70

70,69

144,39

1.170,00
726,00

5,22
165,00

2.066,22

150,00

150,00

51,10

144,39

2.066,22

150,00
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
eseguita con mezzo meccanico,
Gruppo elettrogeno
soletta gruppo elettrogeno
3,90*7,10*0,20 5,54
Totale M3 5,54 5,54
250 AA.27.02| Formazione di prato tramite seminagione di
graminacee e leguminose miscelate, secondo
formule ordinate dalla D.L.
Gruppo elettrogeno
soletta gruppo elettrogeno
3,90*7,10 27,69
Totale M2 27,69 27,69
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

NEGATIVI

POSITIVI

TOTALE

251

252

253

254

255

AA.35.01

AA.35.05

AA.35.06

AA.35.07

AA.35.08

Fornitura e posa di banco a parete con piano in
laminato melaminico, struttura portante su telaio
metallico con piedi a "C" in grado di ospitare
mobiletti facilmente riposizionabili, intervallati da
due spazi a giorno.

8

Totale CAD
Fornitura e posa in opera di banco realizzato in
pannelli di multistrato ignifugo (classe 1), spessore
18/20 mm per le partizioni verticali, e spessore 30
mm per i piani di lavoro delle dimensioni in pianta
pari a cm 164x336.
2

Totale CAD
Fornitura e posa in opera di pannelli per
applicazione di grafica, immagini e segnaletica
costituiti da pannelli realizzati in multistrato ignifugo
(classe 1) sp. 8 e 18/20 mm. impiallacciati con
lastre di pero, sp. 0,6 mm.
21,50

Totale M2

Fornitura di n.4 sedie con schienale e seduta
regolabili, base a cinque razze con rotelle,
rivestimento in tessuto.
4

Totale CAD
Fornitura di n.6 poltrone imbottite con struttura in
tubo di acciaio cromato con cuscini amovibili
imbottiti in poliuretano e dracon. Tessuto in vera
pelle sfoderabile.
6

Totale CAD

21,50

21,50

21,50

-62 -

Progetto Esecutivo Giugno 2007




