


Gregotti Associati Studio EDIFICIO 8 - PST SARDEGNA - PULA - CA

COMPUTO METRICO ANALITICO

01 - EDIFICIO 8 - INTERVENTI ARCHITETTONICI
001 - QUOTA +/- 0.00/+2.54

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 
                                          NEGATIVI   POSITIVI    TOTALE   

  N.       Codice                      MISURE                  

        AA.07.05 Rete elettrosaldata costituita da tondini di acciaio ad
aderenza migliorata a maglie quadre

    1                a con filo FI 8, maglia 15x15

Quota +/- 0,00 /+2,54  
filtri scala  
1,80*1,80*3*3       29,16
2,20*1,80*3       11,88

                                Totale KG       41,04      41,04

        AA.08.02 Calcestruzzo massetti a terra o su vespaio,
rinfianco e rivestimentodi tubazioni, confezionato
con cemento R 42,5 

    2                d dosato con kg/mc 300

Quota +/- 0,00 /+2,54  
filtri scala  
1,80*1,80*3*0,30        2,92
2,20*1,80*0,30        1,19

                                Totale M3        4,11       4,11

    3         AA.09.09 Formazione in opera di strato di separazione e
anticontaminazione realizzato con posa di telo
geotessile a

Q.+0,00;+2,54 Park  
parcheggio  
22,25*15,60*3*1,10    1.145,43
4,50*8,60*3*1,10      127,71
8,00*5,40*1,10       47,52
1,50*1,50*6*1,10       14,85
1,50*2,20*1,10        3,63
1,80*1,50*3*1,10        8,91

                                Totale M2    1.348,05   1.348,05

    4         AA.09.09 Formazione in opera di strato di separazione e
anticontaminazione realizzato con posa di telo
geotessile a

Q.+0,00;+2,54 Park  
depositi  
3,60*3,20*3*1,10       38,02
5,00*4,80*3*1,10       79,20
locali tecnici  
4,80*6,00*1,10       31,68
4,20*3,20*3*1,10       44,35
2,40*3,80*1,10       10,03
locale utente  
8,27*4,90*1,10       44,58
locale enel  
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6,30*4,10*1,10       28,41
locale contatore  
2,00*3,10*1,10        6,82
sala quadri BT  
4,15*2,10*1,10        9,59
locale produzione acqua  
7,52*4,90*1,10       40,53
locale impianto antincendio  
4,90*3,10*1,10       16,71

                                Totale M2      349,92     349,92

    5         AA.09.09 Formazione in opera di strato di separazione e
anticontaminazione realizzato con posa di telo
geotessile a

Q.+0,00;+2,54 Park  
intercapedine  
102,0*1,20*2*1,10      269,28
17,00*1,20*1,10       22,44

                                Totale M2      291,72     291,72

    6         AA.09.13 Realizzazione di massetto armato realizzato con
strato portante in calcestruzzo Rck 300 dello
spessore di 30 cm

Q.+0,00;+2,54 Park  
depositi  
3,60*3,20*3*0,30       10,37
5,00*4,80*3*0,30       21,60
locali tecnici  
4,80*6,00*0,30        8,64
4,20*3,20*3*0,30       12,10
2,40*3,80*0,30        2,74
locale utente  
8,27*4,90*0,30       12,16
locale enel  
6,30*4,10*0,30        7,75
locale contatore  
2,00*3,10*0,30        1,86
sala quadri BT  
4,15*2,10*0,30        2,61
locale produzione acqua  
7,52*4,90*0,30       11,05
locale impianto antincendio  
4,90*3,10*0,30        4,56

                                Totale M3       95,44      95,44

        AA.11.21 Formazione in opera di muratura in blocchi cavi in
conglomerato di cemento vibrocompresso posata a
fuga stilato.

    7                b Spessore 15 cm
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Q+0,00;+2,54 Park  
locali tecnici  
(4,60*2+3,90+2,30+4,00*3+1,52*3)*3,45      110,26

                                Totale M2      110,26     110,26

    8       AA.11.21.c Spessore 20 cm

Q+0,00;+2,54 Park  
intercapedine parcheggio  
(8,00*12+4,60*6)*3,50      432,60
detr.porte  
-0,90*2,10*8       15,12

                                Totale M2      417,48      15,12      432,60

    9                d Spessore 25 cm

Q+0,00;+2,54 Park  
cavedio verticale  
3,40*4*3,50       47,60

                                Totale M2       47,60      47,60

   10         AA.12.24 Realizzazione di impermeabilizzazione pareti
interne vasca antincendio costituita da un manto
impermeabilizzante sintetico

Quota interrata  
riserva idrica orizz.  
2,98*4,70*2       28,01
riserva idrica antincendio orizzontale  
9,50*4,70*2       89,30
riserva idrica  
(2,98+4,70)*2*2,20       33,79
2,00*2,20*4       17,60
riserva antincendio  
(9,50+4,70)*2*2,20       62,48

                                Totale M2      231,18     231,18

        AA.20.10 Intonaco liscio in malta premiscelata a base di
gesso, costituito da un primo strato di rinzaffo e da
un secondo strato della stessa malta

   11                a Su superfici interne verticali e orizzontali

Filtri ascensore  
(2,00+1,60)*3,00*2*4       86,40
(2,00*1,60)*4       12,80

                                Totale M2       99,20      99,20

        AA.21.43 Realizzazione di pavimento di tipo industriale a
pastina fresco su fresco con strato portante in
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calcestruzzo

   12       AA.21.43.a con strato portante in calcestruzzo Rck 30, armato
con rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia
20x20 cm 

Q.+0,00;+2,54 Park  
parcheggio  
22,25*15,60*3    1.041,30
4,50*8,60*3      116,10
8,00*5,40       43,20
1,50*1,50*6       13,50
1,50*2,20        3,30
1,80*1,50*3        8,10

                                Totale M2    1.225,50   1.225,50

   13         AA.21.44 Realizzazione di pavimento in battuto di cemento
intercapedine costituito da calcestruzzo a kg 300 di
cemento R 32.5 dello sp. Di cm 30

Q.+0,00;+2,54 Park  
intercapedine  
102,0*1,20*2      244,80
17,00*1,20       20,40

                                Totale M2      265,20     265,20

   14         AA.21.55 Fornitura e posa in opera di pavimento in gres
rosso dim.10x10 cm

Q.+0,00;+2,54 Park  
depositi  
3,60*3,20*3       34,56
5,00*4,80*3       72,00
locali tecnici  
4,80*6,00       28,80
4,20*3,20*3       40,32
2,40*3,80        9,12
locale utente  
8,27*4,90       40,52
locale enel  
6,30*4,10       25,83
locale contatore  
2,00*3,10        6,20
sala quadri BT  
4,15*2,10        8,72
locale produzione acqua  
7,52*4,90       36,85
locale impianto antincendio  
4,90*3,10       15,19

                                Totale M2      318,11     318,11

        AA.21.60 Fornitura e posa in opera di pavimentazione
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realizzata con lastre in Granito di Sardegna
dimensioni 120x40 cm,

   15       AA.21.60.a Spessore 3 cm. Compresa  la levigatura in opera

Quota +/- 0,00 /+2,54  
filtri scala  
1,80*1,80*3        9,72
2,20*1,80        3,96

                                Totale M2       13,68      13,68

   16         AA.24.03 Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

Locali tecnici verticali  
((5,00*5)+(25,50*2)+(3,00*3)+(5,00*3)+(4,00*3)+(
3,50*3)+(10,00)+(4,80*3))*2*4,00    1.175,20
verticale box  
(102,00*2+16,00)*4,00      880,00
(6,00*5)*4,00      120,00
(5,00*5)*4,00      100,00
area box e locali tecnici  
(106,00*16,00)    1.696,00
scale  
-(4,80*6,00*4)      115,20

                                Totale M2    3.856,00     115,20    3.971,20

   17         AA.24.03 Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

Filtri ascensore  
(2,00+1,60)*3,00*2*4       86,40
(2,00*1,60)*4       12,80

                                Totale M2       99,20      99,20

   18         AA.30.50 Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica
Rck 30 N/nmq, con durabilità caratteristica per
esposizione in ambiente secco (DCK1), 

q.+/- 0,00; +2,54 Park  
ingresso parcheggio  
8,80*5,40*0,32       15,21

                                Totale M3       15,21      15,21

   19         AA.30.51 Sovrapprezzo al conglomerato cementizio a
resistenza caratteristica Rck 30 N/nmq

q.+/- 0,00; +2,54 Park  
ingresso parcheggio  
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8,80*5,40*0,32       15,21

                                Totale M3       15,21      15,21
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        AA.07.05 Rete elettrosaldata costituita da tondini di acciaio ad
aderenza migliorata a maglie quadre

   20                a con filo FI 8, maglia 15x15

Quota + 3,84 P.T  
laboratori  
25,40*6,60*2*3    1.005,84

                                Totale KG    1.005,84   1.005,84

   21         AA.09.10 Fornitura e posa in opera di elementi modulari in
polipropilene per formazione di vespaio, posati su
massetto in calcestruzzo magro 

Quota + 3,84 P.T  
laboratori  
25,40*6,60*2      335,28

                                Totale M2      335,28     335,28

        AA.09.11 Fornitura e posa in opera di sottofondo realizzato
con un impasto a 350 kg di cemento 32,5 R per m³ 

   22                a Spessore totale cm.4

Quota + 3,84 P.T  
laboratori  
25,40*6,60*2      335,28

                                Totale M2      335,28     335,28

   23                a Spessore totale cm.4

Quota + 3,84   
ingresso  
8,80*4,80       42,24
disimpegno  
4,80*3,00       14,40

                                Totale M2       56,64      56,64

   24         AA.09.12 Formazione di massetto costiutuito da argilla
espansa, di granulometria da 8 a 12  mm con 250
kg di cemento tipo R32,5 per mc di impasto.

Quota + 3,84   
ingresso  
8,80*4,80*0,07        2,96
disimpegno  
4,80*3,00*0,07        1,01

                                Totale M3        3,97       3,97

        AA.11.16 Muratura in mattoni in laterizi forati, eseguita fino a
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m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio

   25       AA.11.16.b spessore 8 cm

Quota + 3,84  
all. 1-2 ingresso  
4,80*3,50*2       33,60

                                Totale M2       33,60      33,60

   26                c spessore 12 cm.

Quota + 3,84  
all. 1-2 ingresso  
4,80*3,50       16,80

                                Totale M2       16,80      16,80

   27         AA.11.30 Formazione di controparete per mascheratura per
pilastri, costituita da struttura portante realizzata con
profili in acciaio zincato

Quota + 3,84  
pilastri  
(0,80+0,40*2)*3,80*4       24,32

                                Totale M2       24,32      24,32

        AA.11.31 Formazione di divisorio interno fra corridoio e
laboratori costituito da armatura portante zincata sp.
Mm 6/10 della larghezza di mm.35 

   28                a con doppia lastra da mm. 12,5 per ogni faccia

Quota + 3,84  
divisorio tra corrdoio r laboratorio  
25,60*3,37*2      172,54

                                Totale M2      172,54     172,54

        AA.11.32 Formazione di divisorio interno locali laboratori
costituito da armatura portante zincata mm. 6/10
della larghezza di mm. 10 

   29                a Con doppia lastra da mm. 12,5 per ogni faccia più
idonei  pannelli per coibentazione acustica dello
spessore di 5 cm.

Quota + 3,84  
divisorio tra laboratori  
6,40*3,80*10      243,20

                                Totale M2      243,20     243,20

        AA.11.33 Formazione in opera di controparete costituita da 2
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lastre in gesso dello sp. di mm. 12,5

   30       AA.11.33.b senza coibentazione (tipo M05)

Quota + 3,84  
muro tra vano scala e laboratori  
16,00*3,80*2      121,60
detr.porte  
-1,20*2,10*2        5,04

                                Totale M2      116,56       5,04      121,60

   31         AA.11.36 Fornitura e posa in opera di pannello modulare
coprifan-coil costituito da elementi delle dimensioni
pari a cm. 120 per 90 di altezza circa 

Quota + 3,84  
sotto finestre laboratori  
25,60*2       51,20
detr.pilastri  
-0,80*4        3,20

                                 Totale M       48,00       3,20       51,20

   32       AA.12.53.a Coibentazione termica di murature con pannelli di
polistirene espanso estruso, dello spessore di 2 cm,

Quota + 3,84  
sotto finestre laboratori  
(1,00+0,30+0,18)*25,40*2       75,18

                                Totale M2       75,18      75,18

   33       AA.12.53.a Coibentazione termica di murature con pannelli di
polistirene espanso estruso, dello spessore di 2 cm,

Quota + 3,84  
pilastri  
0,80*3,80*4       12,16

                                Totale M2       12,16      12,16

   34         AA.12.57 Fornitura e posa in opera di strato coibente per
pavimenti costituito da pannelli in polistirene
espanso estruso battentato, dello spessore di 4 c

Quota + 3,84   
corridoio centrale  
25,40*1,80       45,72

                                Totale M2       45,72      45,72

   35         AA.12.57 Fornitura e posa in opera di strato coibente per
pavimenti costituito da pannelli in polistirene
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espanso estruso battentato, dello spessore di 4 c

Quota + 3,84   
ingresso  
8,80*4,80       42,24
disimpegno  
4,80*3,00       14,40

                                Totale M2       56,64      56,64

   36         AA.12.58 Fornitura e posa in opera di strato coibente per
pareti verticali in pannelli di lana di roccia dello
spessore di 5 cm;

Quota + 3,84  
sotto finestre laboratori  
(1,00+0,30+0,18)*25,40*2       75,18

                                Totale M2       75,18      75,18

   37         AA.21.50 Formazione in opera di pavimento in teli di gomma
antistatica e termosaldata misurato in pianta,
spessore 5 mm,

Quota + 3,84 P.T  
laboratori  
25,40*6,60*2      335,28

                                Totale M2      335,28     335,28

   38         AA.21.51 Formazione in opera di pavimento sopraelevato
dell'altezza di circa 19 cm 

Quota + 3,84   
corridoio centrale  
25,40*1,80       45,72

                                Totale M2       45,72      45,72

   39         AA.21.52 Trattamento antipolvere del piano di posa dei
pavimenti sopraelevati eseguito con fissativo a
base di resine viniliche

Quota + 3,84   
corridoio centrale  
25,40*1,80       45,72

                                Totale M2       45,72      45,72

   40         AA.21.56 Fornitura e posa in opera di zerbino in fibre
sintetiche di primaria qualità realizzato da cornice
da incasso i

Quota + 3,84  
Ingresso  
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3,80*1,00        3,80

                                Totale M2        3,80       3,80

        AA.21.60 Fornitura e posa in opera di pavimentazione
realizzata con lastre in Granito di Sardegna
dimensioni 120x40 cm,

   41                a Spessore 3 cm. Compresa  la levigatura in opera

Quota + 3,84   
ingresso  
8,80*4,80       42,24
disimpegno  
4,80*3,00       14,40

                                Totale M2       56,64      56,64

        AA.21.61 Fornitura e posa in opera di soglie in granito di
Sardegna, con taglio a piano di sega, posate in
opera con malta cementizia,

   42                c spessore 3 cm

Quota + 3,84  
Ingresso  
4,00*0,20        0,80
1,20*0,20        0,24

                                Totale M2        1,04       1,04

        AA.21.62 Fornitura e posa in opera di zoccolino interno in
Granito di Sardegna dello spessore pari a cm 1 ed
altezza di cm 6

   43                a alltezza 6 cm per sbarchi e pianerottoli

Quota + 3,83  
ingresso  
(8,80+4,80)*2       27,20
disimpegno  
(4,80+3,00)*2       15,60
-1,20*2*2        4,80

                                 Totale M       38,00       4,80       42,80

   44         AA.21.70 Lisciatura di sottofondi in cls a frattazzo fine per
pavimenti che lo richiedono.

Quota + 3,84 P.T  
laboratori  
25,40*6,60*2      335,28

                                Totale M2      335,28     335,28
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   45         AA.21.70 Lisciatura di sottofondi in cls a frattazzo fine per
pavimenti che lo richiedono.

Quota + 3,84   
corridoio centrale  
25,40*1,80       45,72

                                Totale M2       45,72      45,72

   46         AA.23.15 Formazione in opera di controsoffitto ispezionabile
tipo "Armostrong board ultima" colore bianco,
realizzato con lastre di conglomerato leggero di
fibre minerali 

Quota + 3,84 P.T  
laboratori  
25,40*6,60*2      335,28

                                Totale M2      335,28     335,28

   47         AA.23.16 Formazione in opera di controsoffitto ispezionabile
tipo "Armostrong board ultima" colore bianco,
realizzato con lastre di conglomerato leggero di
fibre minerali

Quota + 3,84   
corridoio centrale  
25,40*1,80       45,72

                                Totale M2       45,72      45,72

   48         AA.23.16 Formazione in opera di controsoffitto ispezionabile
tipo "Armostrong board ultima" colore bianco,
realizzato con lastre di conglomerato leggero di
fibre minerali

Quota + 3,84   
ingresso  
8,80*4,80       42,24
disimpegno  
4,80*3,00       14,40

                                Totale M2       56,64      56,64

   49         AA.24.03 Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

Quota + 3,84   
ingresso  
8,80*4,80       42,24
disimpegno  
4,80*3,00       14,40

                                Totale M2       56,64      56,64
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   50         AA.24.03 Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

Quota + 3,84  
muro tra vano scala e laboratori  
16,00*3,80*2      121,60
detr.porte  
-1,20*2,10*2        5,04

                                Totale M2      116,56       5,04      121,60

   51         AA.24.03 Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

Quota + 3,84  
divisorio tra corrdoio r laboratorio  
25,60*3,37*2      172,54

                                Totale M2      172,54     172,54

   52         AA.24.03 Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

Quota + 3,84  
divisorio tra laboratori  
6,40*3,80*10*2      486,40

                                Totale M2      486,40     486,40

        AA.26.02 Fornitura e posa in opera di grigliato elettrosaldato
in acciaio zincato tipo keller o simile, 

   53                a del tipo pedonabile

Quota + 3,83  
locale tecnico adiacente wc  
2,40*0,70*40       67,20

                                Totale KG       67,20      67,20
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        AA.07.05 Rete elettrosaldata costituita da tondini di acciaio ad
aderenza migliorata a maglie quadre

   54                a con filo FI 8, maglia 15x15

Quota + 6,40/+7,68  
Laboratori +6,40 all. 6-14  
25,40*6,60*4*3    2.011,68

                                Totale KG    2.011,68   2.011,68

   55                a con filo FI 8, maglia 15x15

Quota + 6,40/+7,68  
Laboratori +7,68  
25,40*6,60*2*3    1.005,84

                                Totale KG    1.005,84   1.005,84

   56         AA.09.10 Fornitura e posa in opera di elementi modulari in
polipropilene per formazione di vespaio, posati su
massetto in calcestruzzo magro 

Quota + 6,40/+7,68  
Laboratori +6,40 all. 6-14  
25,40*6,60*4      670,56

                                Totale M2      670,56     670,56

   57         AA.09.10 Fornitura e posa in opera di elementi modulari in
polipropilene per formazione di vespaio, posati su
massetto in calcestruzzo magro 

Quota + 6,40/+7,68  
Laboratori +7,68  
25,40*6,60*2      335,28

                                Totale M2      335,28     335,28

        AA.09.11 Fornitura e posa in opera di sottofondo realizzato
con un impasto a 350 kg di cemento 32,5 R per m³ 

   58                a Spessore totale cm.4

Quota + 6,40/+7,68  
Laboratori +6,40 all. 6-14  
25,40*6,60*4      670,56

                                Totale M2      670,56     670,56

   59                a Spessore totale cm.4

Quota + 6,40/+7,68  
Laboratori +7,68  
25,40*6,60*2      335,28
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                                Totale M2      335,28     335,28

   60       AA.09.11.a Spessore totale cm.4

Quota + 6,40/+7,68  
ingresso +6,40 all.9-10  
8,40*4,40       36,96
disimpegno +6,40 all. 1,-14  
3,00*4,00       12,00
ingresso +7,68 all. 1-2  
4,00*4,60       18,40

                                Totale M2       67,36      67,36

   61         AA.09.12 Formazione di massetto costiutuito da argilla
espansa, di granulometria da 8 a 12  mm con 250
kg di cemento tipo R32,5 per mc di impasto.

Quota + 6,40/+7,68  
ingresso +6,40 all.9-10  
8,40*4,40*0,10        3,70
disimpegno +6,40 all. 1,-14  
3,00*4,00*0,10        1,20
ingresso +7,68 all. 1-2  
4,00*4,60*0,10        1,84

                                Totale M3        6,74       6,74

        AA.11.16 Muratura in mattoni in laterizi forati, eseguita fino a
m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio

   62                b spessore 8 cm

Quota + 6,40/+7,68  
all. 13-12  
(1,53+2,65)*3,45       14,42
all. 5-6  
(2,40+1,20)*3,45*2       24,84

                                Totale M2       39,26      39,26

   63                c spessore 12 cm.

Quota + 6,40/+7,68  
cavedi ingresso  
(1,00+1,00)*2*2,75       11,00

                                Totale M2       11,00      11,00

   64         AA.11.30 Formazione di controparete per mascheratura per
pilastri, costituita da struttura portante realizzata con
profili in acciaio zincato

Quota + 6,40/+7,68  
pilastri  
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(0,80+0,40*2)*3,80*4*3       72,96

                                Totale M2       72,96      72,96

        AA.11.31 Formazione di divisorio interno fra corridoio e
laboratori costituito da armatura portante zincata sp.
Mm 6/10 della larghezza di mm.35 

   65                a con doppia lastra da mm. 12,5 per ogni faccia

Quota + 6,40/+7,68  
divisori tra corridoi e laboratori  
25,60*3,37*6      517,63
-0,90*2,10*6*2*3       68,04
1,80*3,37*4       24,26

                                Totale M2      473,85      68,04      541,89

        AA.11.32 Formazione di divisorio interno locali laboratori
costituito da armatura portante zincata mm. 6/10
della larghezza di mm. 10 

   66                a Con doppia lastra da mm. 12,5 per ogni faccia più
idonei  pannelli per coibentazione acustica dello
spessore di 5 cm.

Quota + 6,40/+7,68  
divisori tra laboratori  
6,40*3,80*30      729,60

                                Totale M2      729,60     729,60

        AA.11.33 Formazione in opera di controparete costituita da 2
lastre in gesso dello sp. di mm. 12,5

   67                b senza coibentazione (tipo M05)

Quota + 6,40/+7,68  
muro tra vano scala e laboratorio  
5,60*3,18*6*2      213,70

                                Totale M2      213,70     213,70

   68         AA.11.36 Fornitura e posa in opera di pannello modulare
coprifan-coil costituito da elementi delle dimensioni
pari a cm. 120 per 90 di altezza circa 

Quota + 6,40/+7,68  
sottofinestre laboratori  
25,60*2*3      153,60
detr.pilastri  
-0,80*12        9,60

                                 Totale M      144,00       9,60      153,60
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   69       AA.12.53.a Coibentazione termica di murature con pannelli di
polistirene espanso estruso, dello spessore di 2 cm,

Quota + 6,40/+7,68  
sottofinestre laboratori  
(1,00+0,30+0,18)*25,40*2*3      225,55

                                Totale M2      225,55     225,55

   70       AA.12.53.a Coibentazione termica di murature con pannelli di
polistirene espanso estruso, dello spessore di 2 cm,

Quota + 6,40/+7,68  
pilastri  
0,80*3,80*4*3       36,48

                                Totale M2       36,48      36,48

   71         AA.12.57 Fornitura e posa in opera di strato coibente per
pavimenti costituito da pannelli in polistirene
espanso estruso battentato, dello spessore di 4 c

Quota + 6,40/+7,68  
Laboratori +6,40 all. 6-14  
25,40*6,60*4      670,56

                                Totale M2      670,56     670,56

   72         AA.12.57 Fornitura e posa in opera di strato coibente per
pavimenti costituito da pannelli in polistirene
espanso estruso battentato, dello spessore di 4 c

Quota + 6,40/+7,68  
corridoio laboratori  
25,40*1,80*3      137,16

                                Totale M2      137,16     137,16

   73         AA.12.58 Fornitura e posa in opera di strato coibente per
pareti verticali in pannelli di lana di roccia dello
spessore di 5 cm;

Quota + 6,40/+7,68  
sottofinestre laboratori  
(1,00+0,30+0,18)*25,40*2*3      225,55

                                Totale M2      225,55     225,55

   74         AA.21.50 Formazione in opera di pavimento in teli di gomma
antistatica e termosaldata misurato in pianta,
spessore 5 mm,

Quota + 6,40/+7,68  
Laboratori +6,40 all. 6-14  
25,40*6,60*4      670,56
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                                Totale M2      670,56     670,56

   75         AA.21.50 Formazione in opera di pavimento in teli di gomma
antistatica e termosaldata misurato in pianta,
spessore 5 mm,

Quota + 6,40/+7,68  
Laboratori +7,68  
25,40*6,60*2      335,28

                                Totale M2      335,28     335,28

   76         AA.21.50 Formazione in opera di pavimento in teli di gomma
antistatica e termosaldata misurato in pianta,
spessore 5 mm,

Quota + 6,40/+7,68  
disimpegno con scala  
3,00*4,80       14,40

                                Totale M2       14,40      14,40

   77         AA.21.51 Formazione in opera di pavimento sopraelevato
dell'altezza di circa 19 cm 

Quota + 6,40/+7,68  
corridoio laboratori  
25,40*1,80*3      137,16

                                Totale M2      137,16     137,16

   78         AA.21.52 Trattamento antipolvere del piano di posa dei
pavimenti sopraelevati eseguito con fissativo a
base di resine viniliche

Quota + 6,40/+7,68  
corridoio laboratori  
25,40*1,80*3      137,16

                                Totale M2      137,16     137,16

        AA.21.60 Fornitura e posa in opera di pavimentazione
realizzata con lastre in Granito di Sardegna
dimensioni 120x40 cm,

   79                a Spessore 3 cm. Compresa  la levigatura in opera

Quota + 6,40/+7,68  
ingresso +6,40 all.9-10  
8,40*4,40       36,96
disimpegno +6,40 all. 1,-14  
3,00*4,00       12,00
ingresso +7,68 all. 1-2  
4,00*4,60       18,40
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                                Totale M2       67,36      67,36

        AA.21.61 Fornitura e posa in opera di soglie in granito di
Sardegna, con taglio a piano di sega, posate in
opera con malta cementizia,

   80                c spessore 3 cm

Quota + 6,40/+7,68  
ingresso  
(2,60+4,00)*0,20        1,32
corridoio/ingresso  
1,20*0,20*4        0,96

                                Totale M2        2,28       2,28

        AA.21.62 Fornitura e posa in opera di zoccolino interno in
Granito di Sardegna dello spessore pari a cm 1 ed
altezza di cm 6

   81                a alltezza 6 cm per sbarchi e pianerottoli

Quota + 6,40/+7,68  
ingresso all. 9-10  
(8,40*4,40)*2       73,92
disimpegno all. 13-14  
(3,00+4,00)*2       14,00
ingresso all. 1-2  
(4,00+4,60)*2       17,20
detr.porte  
-1,20*2*3        7,20

                                 Totale M       97,92       7,20      105,12

   82         AA.21.70 Lisciatura di sottofondi in cls a frattazzo fine per
pavimenti che lo richiedono.

Quota + 6,40/+7,68  
Laboratori +6,40 all. 6-14  
25,40*6,60*4      670,56

                                Totale M2      670,56     670,56

   83         AA.21.70 Lisciatura di sottofondi in cls a frattazzo fine per
pavimenti che lo richiedono.

Quota + 6,40/+7,68  
Laboratori +7,68  
25,40*6,60*2      335,28

                                Totale M2      335,28     335,28

   84         AA.21.70 Lisciatura di sottofondi in cls a frattazzo fine per
pavimenti che lo richiedono.
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Quota + 6,40/+7,68  
corridoio laboratori  
25,40*1,80*3      137,16

                                Totale M2      137,16     137,16

   85         AA.21.70 Lisciatura di sottofondi in cls a frattazzo fine per
pavimenti che lo richiedono.

Quota + 6,40/+7,68  
disimpegno con scala  
3,00*4,80       14,40

                                Totale M2       14,40      14,40

   86         AA.23.15 Formazione in opera di controsoffitto ispezionabile
tipo "Armostrong board ultima" colore bianco,
realizzato con lastre di conglomerato leggero di
fibre minerali 

Quota + 6,40/+7,68  
Laboratori +6,40 all. 6-14  
25,40*6,60*4      670,56

                                Totale M2      670,56     670,56

   87         AA.23.15 Formazione in opera di controsoffitto ispezionabile
tipo "Armostrong board ultima" colore bianco,
realizzato con lastre di conglomerato leggero di
fibre minerali 

Quota + 6,40/+7,68  
Laboratori +7,68  
25,40*6,60*2      335,28

                                Totale M2      335,28     335,28

   88         AA.23.16 Formazione in opera di controsoffitto ispezionabile
tipo "Armostrong board ultima" colore bianco,
realizzato con lastre di conglomerato leggero di
fibre minerali

Quota + 6,40/+7,68  
corridoio laboratori  
25,40*1,80*3      137,16

                                Totale M2      137,16     137,16

   89         AA.23.16 Formazione in opera di controsoffitto ispezionabile
tipo "Armostrong board ultima" colore bianco,
realizzato con lastre di conglomerato leggero di
fibre minerali

Quota + 6,40/+7,68  
disimpegno con scala  
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3,00*4,80       14,40

                                Totale M2       14,40      14,40

   90         AA.23.16 Formazione in opera di controsoffitto ispezionabile
tipo "Armostrong board ultima" colore bianco,
realizzato con lastre di conglomerato leggero di
fibre minerali

Quota + 6,40/+7,68  
ingresso +6,40 all.9-10  
8,40*4,40       36,96
disimpegno +6,40 all. 1,-14  
3,00*4,00       12,00
ingresso +7,68 all. 1-2  
4,00*4,60       18,40

                                Totale M2       67,36      67,36

   91         AA.24.03 Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

Quota + 6,40/+7,68  
disimpegno con scala  
3,00*4,80       14,40

                                Totale M2       14,40      14,40

   92         AA.24.03 Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

Quota + 6,40/+7,68  
muro tra vano scala e laboratorio  
5,60*3,18*6*2      213,70

                                Totale M2      213,70     213,70

   93         AA.24.03 Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

Quota + 6,40/+7,68  
divisori tra corridoi e laboratori  
25,60*3,37*6      517,63
-0,90*2,10*6*2*3       68,04
1,80*3,37*4       24,26

                                Totale M2      473,85      68,04      541,89

   94         AA.24.03 Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

- 21  -

Progetto Esecutivo Giugno 2007



Gregotti Associati Studio EDIFICIO 8 - PST SARDEGNA - PULA - CA

COMPUTO METRICO ANALITICO

01 - EDIFICIO 8 - INTERVENTI ARCHITETTONICI
003 - QUOTA + 6.40/+7.68

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 
                                          NEGATIVI   POSITIVI    TOTALE   

  N.       Codice                      MISURE                  

Quota + 6,40/+7,68  
divisori tra laboratori  
6,40*3,80*30      729,60

                                Totale M2      729,60     729,60

        AA.26.02 Fornitura e posa in opera di grigliato elettrosaldato
in acciaio zincato tipo keller o simile, 

   95                a del tipo pedonabile

Quota + 6,40/+7,68  
locale tecnico adiacente wc  
2,40*0,70*3*40      201,60

                                Totale KG      201,60     201,60

   96         AA.26.08 Fornitura e posa in opera di chiusino di accesso alla
vasca idrica antincendio in lamiera di acciaio
zincata e verniciata, delle dimensioni 80x80 cm, 

Quota + 6,40/+7,68  
vasca idrica antincendio  
2           2

                               Totale CAD           2          2

   97         AA.26.10 Fornitura e posa in opera di scaletta alla marinara
costituita da colonne in profili trafilati a caldo e/o in
piatti saldati,

Quota + 6,40/+7,68  
vasca idrica antincendio  
2           2

                               Totale CAD           2          2
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        AA.07.05 Rete elettrosaldata costituita da tondini di acciaio ad
aderenza migliorata a maglie quadre

   98                a con filo FI 8, maglia 15x15

Quota + 10,24  
laboratori all. 6-14  
25,40*6,60*4*3    2.011,68

                                Totale KG    2.011,68   2.011,68

   99         AA.09.10 Fornitura e posa in opera di elementi modulari in
polipropilene per formazione di vespaio, posati su
massetto in calcestruzzo magro 

Quota + 10,24  
laboratori all. 6-14  
25,40*6,60*4      670,56

                                Totale M2      670,56     670,56

        AA.09.11 Fornitura e posa in opera di sottofondo realizzato
con un impasto a 350 kg di cemento 32,5 R per m³ 

  100                a Spessore totale cm.4

Quota + 10,24  
laboratori all. 6-14  
25,40*6,60*4      670,56

                                Totale M2      670,56     670,56

  101                a Spessore totale cm.4

Quota + 10,24  
disimpegno all. 13-14  
8,80*4,80       42,24
disimpegno all. 9-10  
4,60*3,00       13,80

                                Totale M2       56,04      56,04

  102         AA.09.12 Formazione di massetto costiutuito da argilla
espansa, di granulometria da 8 a 12  mm con 250
kg di cemento tipo R32,5 per mc di impasto.

Quota + 10,24  
disimpegno all. 13-14  
8,80*4,80*0,11        4,65
disimpegno all. 9-10  
4,60*3,00*0,11        1,52

                                Totale M3        6,17       6,17

  103         AA.11.30 Formazione di controparete per mascheratura per
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pilastri, costituita da struttura portante realizzata con
profili in acciaio zincato

Quota + 10,24  
pilastri  
(0,80+0,40*2)*3,80*4*2       48,64

                                Totale M2       48,64      48,64

        AA.11.31 Formazione di divisorio interno fra corridoio e
laboratori costituito da armatura portante zincata sp.
Mm 6/10 della larghezza di mm.35 

  104                a con doppia lastra da mm. 12,5 per ogni faccia

Quota + 10,24  
divisorio corridoio laboratorio  
25,60*3,37*4      345,09
-0,90*2,10*6*2*2       45,36
1,80*3,37*3       18,20

                                Totale M2      317,93      45,36      363,29

        AA.11.32 Formazione di divisorio interno locali laboratori
costituito da armatura portante zincata mm. 6/10
della larghezza di mm. 10 

  105                a Con doppia lastra da mm. 12,5 per ogni faccia più
idonei  pannelli per coibentazione acustica dello
spessore di 5 cm.

Quota + 10,24  
divisorio laboratori  
6,40*3,80*10*2      486,40

                                Totale M2      486,40     486,40

        AA.11.33 Formazione in opera di controparete costituita da 2
lastre in gesso dello sp. di mm. 12,5

  106                b senza coibentazione (tipo M05)

Quota + 10,24  
muro vano scala lab.  
5,60*3,18*8      142,46

                                Totale M2      142,46     142,46

  107         AA.11.36 Fornitura e posa in opera di pannello modulare
coprifan-coil costituito da elementi delle dimensioni
pari a cm. 120 per 90 di altezza circa 

Quota + 10,24  
sottofinestre laboratori  
25,60*2*2      102,40
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-0,80*4*2        6,40

                                 Totale M       96,00       6,40      102,40

  108       AA.12.53.a Coibentazione termica di murature con pannelli di
polistirene espanso estruso, dello spessore di 2 cm,

Quota + 10,24  
sottofinestre laboratori  
(1,00+0,30+0,18)*25,40*2*2      150,37

                                Totale M2      150,37     150,37

  109       AA.12.53.a Coibentazione termica di murature con pannelli di
polistirene espanso estruso, dello spessore di 2 cm,

Quota + 10,24  
pilastri  
0,80*3,80*4*2       24,32

                                Totale M2       24,32      24,32

  110         AA.12.58 Fornitura e posa in opera di strato coibente per
pareti verticali in pannelli di lana di roccia dello
spessore di 5 cm;

Quota + 10,24  
sottofinestre laboratori  
(1,00+0,30+0,18)*25,40*2*2      150,37

                                Totale M2      150,37     150,37

  111         AA.21.50 Formazione in opera di pavimento in teli di gomma
antistatica e termosaldata misurato in pianta,
spessore 5 mm,

Quota + 10,24  
laboratori all. 6-14  
25,40*6,60*4      670,56

                                Totale M2      670,56     670,56

  112         AA.21.50 Formazione in opera di pavimento in teli di gomma
antistatica e termosaldata misurato in pianta,
spessore 5 mm,

Quota + 10,24  
disimpegno all. 5-6  
4,60*3,00       13,80

                                Totale M2       13,80      13,80

  113         AA.21.51 Formazione in opera di pavimento sopraelevato
dell'altezza di circa 19 cm 
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Quota + 10,24  
corridoio laboratori  
25,40*1,80*2       91,44

                                Totale M2       91,44      91,44

  114         AA.21.52 Trattamento antipolvere del piano di posa dei
pavimenti sopraelevati eseguito con fissativo a
base di resine viniliche

Quota + 10,24  
corridoio laboratori  
25,40*1,80*2       91,44

                                Totale M2       91,44      91,44

        AA.21.60 Fornitura e posa in opera di pavimentazione
realizzata con lastre in Granito di Sardegna
dimensioni 120x40 cm,

  115                a Spessore 3 cm. Compresa  la levigatura in opera

Quota + 10,24  
disimpegno all. 13-14  
8,80*4,80       42,24
disimpegno all. 9-10  
4,60*3,00       13,80

                                Totale M2       56,04      56,04

        AA.21.61 Fornitura e posa in opera di soglie in granito di
Sardegna, con taglio a piano di sega, posate in
opera con malta cementizia,

  116                c spessore 3 cm

Quota + 10,24  
ingresso/corridoio  
1,20*0,20        0,24
4,00*0,20*4        3,20
0,90*0,20*2        0,36

                                Totale M2        3,80       3,80

        AA.21.62 Fornitura e posa in opera di zoccolino interno in
Granito di Sardegna dello spessore pari a cm 1 ed
altezza di cm 6

  117                a alltezza 6 cm per sbarchi e pianerottoli

Quota + 10,24  
Disimpegni  
(8,80+4,80)*2       27,20
(4,60+3,00)*2       15,20
detr.porte  
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-1,20*3        3,60
-(3,80+2,00)        5,80
-0,90*2        1,80

                                 Totale M       31,20      11,20       42,40

  118         AA.21.70 Lisciatura di sottofondi in cls a frattazzo fine per
pavimenti che lo richiedono.

Quota + 10,24  
laboratori all. 6-14  
25,40*6,60*4      670,56

                                Totale M2      670,56     670,56

  119         AA.21.70 Lisciatura di sottofondi in cls a frattazzo fine per
pavimenti che lo richiedono.

Quota + 10,24  
corridoio laboratori  
25,40*1,80*2       91,44

                                Totale M2       91,44      91,44

  120         AA.21.70 Lisciatura di sottofondi in cls a frattazzo fine per
pavimenti che lo richiedono.

Quota + 10,24  
disimpegno all. 5-6  
4,60*3,00       13,80

                                Totale M2       13,80      13,80

  121         AA.23.15 Formazione in opera di controsoffitto ispezionabile
tipo "Armostrong board ultima" colore bianco,
realizzato con lastre di conglomerato leggero di
fibre minerali 

Quota + 10,24  
laboratori all. 6-14  
25,40*6,60*4      670,56

                                Totale M2      670,56     670,56

  122         AA.23.16 Formazione in opera di controsoffitto ispezionabile
tipo "Armostrong board ultima" colore bianco,
realizzato con lastre di conglomerato leggero di
fibre minerali

Quota + 10,24  
corridoio laboratori  
25,40*1,80*2       91,44

                                Totale M2       91,44      91,44
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  123         AA.23.16 Formazione in opera di controsoffitto ispezionabile
tipo "Armostrong board ultima" colore bianco,
realizzato con lastre di conglomerato leggero di
fibre minerali

Quota + 10,24  
disimpegno all. 5-6  
4,60*3,00       13,80

                                Totale M2       13,80      13,80

  124         AA.23.16 Formazione in opera di controsoffitto ispezionabile
tipo "Armostrong board ultima" colore bianco,
realizzato con lastre di conglomerato leggero di
fibre minerali

Quota + 10,24  
disimpegno all. 13-14  
8,80*4,80       42,24
disimpegno all. 9-10  
4,60*3,00       13,80

                                Totale M2       56,04      56,04

  125         AA.24.03 Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

Quota + 10,24  
disimpegno all. 13-14  
8,80*4,80       42,24
disimpegno all. 9-10  
4,60*3,00       13,80

                                Totale M2       56,04      56,04

  126         AA.24.03 Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

Quota + 10,24  
muro vano scala lab.  
5,60*3,18*8      142,46

                                Totale M2      142,46     142,46

  127         AA.24.03 Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

Quota + 10,24  
divisorio corridoio laboratorio  
25,60*3,37*4      345,09
-0,90*2,10*6*2*2       45,36
1,80*3,37*3       18,20
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                                Totale M2      317,93      45,36      363,29

  128         AA.24.03 Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

Quota + 10,24  
divisorio laboratori  
6,40*3,80*10*2      486,40

                                Totale M2      486,40     486,40

        AA.26.02 Fornitura e posa in opera di grigliato elettrosaldato
in acciaio zincato tipo keller o simile, 

  129                a del tipo pedonabile

Quota + 10,24  
locale tecnico  
2,40*0,70*2*40      134,40

                                Totale KG      134,40     134,40
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  130         AA.09.14 Fornitura in opera di tavellone in laterizio per
tamponamento orizzontale in corrispondenza dei
cunicoli impianti in copertura,

Copertura  
Impianti  
24,00*0,63*2*3       90,72

                                Totale M2       90,72      90,72

        AA.11.21 Formazione in opera di muratura in blocchi cavi in
conglomerato di cemento vibrocompresso posata a
fuga stilato.

  131                b Spessore 15 cm

Coperture  
muretti per sostegno griglie  
25,40*0,80*2*3      121,92

                                Totale M2      121,92     121,92

  132         AA.13.12 Fornitura e posa in opera di pacchetto di
impermeabilizzazione per coperture laboratori 

Coperture  
coperture laboratorio  
a.+11,50/+14,16  
15,00*25,40*3    1.143,00

                                Totale M2    1.143,00   1.143,00

  133         AA.13.13 Fornitura e posa in opera di pacchetto di
impermeabilizzazione per copertura vano scala 

Coperture  
copertura scala  
q+11,50  
4,70*8,60       40,42
3,40*4,40       14,96
q. +14,06  
4,70*8,60*3      121,26
3,40*4,40*3       44,88

                                Totale M2      221,52     221,52

  134         AA.13.14 Fornitura e posa in opera di pacchetto di
impermeabilizzazione per copertura vani tecnici 

Coperture  
Copertura vano impianti  
q.+17,19  
4,80*7,60*3      109,44
q.+17,19  
4,80*2,80*3       40,32

- 30  -

Progetto Esecutivo Giugno 2007



Gregotti Associati Studio EDIFICIO 8 - PST SARDEGNA - PULA - CA

COMPUTO METRICO ANALITICO

01 - EDIFICIO 8 - INTERVENTI ARCHITETTONICI
005 - QUOTA +11,50+14,06; +17,19

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 
                                          NEGATIVI   POSITIVI    TOTALE   

  N.       Codice                      MISURE                  

q. +14,63  
4,80*7,60       36,48
q. +14,63  
4,80*2,80       13,44

                                Totale M2      199,68     199,68

  135         AA.20.14 Intonaco civile liscio eseguito al rustico con malta
bastarda, composta da kg 200 di cemento tipo R
32.5 e da kg 200 di calce  idrata per mc 1 di sabbia

Copertura  
Pensilina a sbalzo sul perimetro dell'edificio  
116,00*2,00*2      464,00

                                Totale M2      464,00     464,00

  136         AA.21.54 Fornitura e posa in opera di pavimentazione con
piastre prefabbricate in cls vibrocompresso con
inerti granitici e finitura sabbiata,

Coperture  
coperture laboratorio  
a.+11,50/+14,16  
15,00*25,40*3    1.143,00

                                Totale M2    1.143,00   1.143,00

  137         AA.21.54 Fornitura e posa in opera di pavimentazione con
piastre prefabbricate in cls vibrocompresso con
inerti granitici e finitura sabbiata,

Coperture  
copertura scala  
q+11,50  
4,70*8,60       40,42
3,40*4,40       14,96
q. +14,06  
4,70*8,60*3      121,26
3,40*4,40*3       44,88

                                Totale M2      221,52     221,52

  138         AA.21.54 Fornitura e posa in opera di pavimentazione con
piastre prefabbricate in cls vibrocompresso con
inerti granitici e finitura sabbiata,

Coperture  
Copertura vano impianti  
q.+17,19  
4,80*7,60*3      109,44
q.+17,19  
4,80*2,80*3       40,32
q. +14,63  
4,80*7,60       36,48
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q. +14,63  
4,80*2,80       13,44

                                Totale M2      199,68     199,68

  139         AA.25.15 Fornitura e posa in opera di canalette in cls 
prefabbricate complete di griglia in ghisa del tipo
carrabile posate su soletta; 

Coperture  
Quota +11,50/+14,26  
25,40*2*3      152,40
piazza esterna  
5,00        5,00
parcheggio  
5,20        5,20

                                 Totale M      162,60     162,60

        AA.25.25 Fornitura e posa in opera di piana di coronamento
in cls prefabbricato bianco colorato in pasta posta in
opera con malta per basamento parapetto in ferro

  140                a Sezione trapezia spessore variabile tra 15 e 20 cm
in copertura

Copertura  
Quota +11,50  
25,40*2       50,80
Quota + 14,06  
25,40*4      101,60

                                 Totale M      152,40     152,40

        AA.26.02 Fornitura e posa in opera di grigliato elettrosaldato
in acciaio zincato tipo keller o simile, 

  141                b del tipo pedonabile compreso struttura HEA 140
passo 150 cm atto a sopportare carichi non inferiori
a 500 Kg.

Coperture  
pavimento realizzato x vano impianti  
8,40*4,40*70*4   10.348,80

                                Totale KG   10.348,80  10.348,80

  142                c del tipo a copertura impianti a quota +12,20 e +
14,06.

Coperture  
grigliati a q. +12,20  
25,40*1,55*25      984,25
grigliati a q. +14,06  
25,40*1,55*2*25    1.968,50
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                                Totale KG    2.952,75   2.952,75

  143         AA.26.03 Fornitura e posa in opera di grigliato elettrosaldato
zincato a caldo e preverniciato con resine
termoindurenti,

Coperture  
Q.+14,06  
1,80*0,80*3*60      259,20
Q.+11,50  
7,50*1,92*4*60    3.456,00
Q.+11,50  
4,70*1,92*4*60    2.165,76

                                Totale KG    5.880,96   5.880,96

  144         AA.26.07 Fornitura e posa in opera di parapetto in acciaio
zincato e verniciato posto in copertura dell'edificio,
avente altezza totale 1100 mm 

Copertura  
Quota +11,50  
25,40*1,10*2       55,88
Quota + 14,06  
25,40*1,10*2*2      111,76

                                Totale M2      167,64     167,64

  145         AA.26.20 Fornitura e posa in opera di scossaline, canali di
gronda, completi di cicogne o tiranti, converse,
copertine, lavorati con sagome e sviluppi normali,

Copertura  
25,60*(0,70+0,63+0,30)*3      125,18

                                Totale M2      125,18     125,18

  146         AA.26.25 Fornitura e posa in opera di scossaline, canali di
gronda, completi di cicogne o tiranti, converse,
copertine, lavorati con sagome e sviluppi normali,

Copertura  
copertura vani mpianti  
(4,80+7,60)*2*0,30*4       29,76
(4,80+2,80)*2*0,30*4       18,24

                                Totale M2       48,00      48,00
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        AA.09.11 Fornitura e posa in opera di sottofondo realizzato
con un impasto a 350 kg di cemento 32,5 R per m³ 

  147                a Spessore totale cm.4

blocco bagni  
bagni piano terra +3,84  
4,00*4,40       17,60
detr.locale tecnico  
-2,40*0,70        1,68

                                Totale M2       15,92       1,68       17,60

  148                a Spessore totale cm.4

blocco bagni  
bagni piani tipo  
4,00*4,40*3       52,80
detr.locale tecnico  
-2,40*0,70*3        5,04

                                Totale M2       47,76       5,04       52,80

  149         AA.09.12 Formazione di massetto costiutuito da argilla
espansa, di granulometria da 8 a 12  mm con 250
kg di cemento tipo R32,5 per mc di impasto.

blocco bagni  
bagni piano terra +3,84  
4,00*4,40*0,10        1,76
detr.locale tecnico  
-2,40*0,70*0,10        0,17

                                Totale M3        1,59       0,17        1,76

  150         AA.09.12 Formazione di massetto costiutuito da argilla
espansa, di granulometria da 8 a 12  mm con 250
kg di cemento tipo R32,5 per mc di impasto.

blocco bagni  
bagni piani tipo  
4,00*4,40*3*0,14        7,39
detr.locale tecnico  
-2,40*0,70*3*0,14        0,71

                                Totale M3        6,68       0,71        7,39

        AA.11.16 Muratura in mattoni in laterizi forati, eseguita fino a
m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio

  151                b spessore 8 cm

blocco bagni  
Q.+3,84  
(4,60+4,20+2,20*2+1,00)*2,40       34,08
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Q.+6,40/+7,68  
(4,60+4,20+2,20*2+1,00)*3,45*3      146,97
Q.+10,24  
(4,60+4,20+2,20*2+1,00)*3,45*2       97,98
-0,80*2,10*3*6       30,24

                                Totale M2      248,79      30,24      279,03

  152       AA.11.16.c spessore 12 cm.

blocco bagni  
Q.+3,84  
(4,60+4,30)*2,40       21,36
Q.+6,40/+7,68  
(4,60+4,30)*3,45*3       92,12
Q.+10,24  
(4,60+4,30)*3,45*2       61,41
-0,80*2,10*10       16,80

                                Totale M2      158,09      16,80      174,89

  153         AA.11.23 Formazione di controparete realizzata a qualsiasi
altezza con tavelle in latterizio dello spessore pari a
cm. 4.5,

blocco bagni  
Q.+3,84  
(1,20+4,50)*2,40       13,68
Q.+6,40/+7,68  
(1,20+4,50)*3,45*3       59,00
Q.+10,24  
(1,20+4,50)*3,45*2       39,33

                                Totale M2      112,01     112,01

  154         AA.12.57 Fornitura e posa in opera di strato coibente per
pavimenti costituito da pannelli in polistirene
espanso estruso battentato, dello spessore di 4 c

blocco bagni  
bagni piano terra +3,84  
4,00*4,40       17,60
detr.locale tecnico  
-2,40*0,70        1,68

                                Totale M2       15,92       1,68       17,60

  155         AA.20.05 Intonaco rustico per interni su pareti verticali
costituito da un primo strato di rinzaffo e da un
secondo strato della stessa malta,

blocco bagni  
bagni  
(3,40+2,20)*2*2,10*6      141,12
(1,80+2,10)*2*2,10*6       98,28
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(1,00+2,10)*2*2,10*6       78,12
(1,20+1,10)*2*2,10*6       57,96
(0,80+1,10)*2*2,10*6       47,88
detr.porte  
-0,80*2,10*7*6       70,56

                                Totale M2      352,80      70,56      423,36

        AA.21.53 Fornitura e posa in opera di pavimento realizzato
con piastrelle monocottura posate a giunti aderenti

  156                a formato 10x10 cm

blocco bagni  
bagni piano terra +3,84  
4,00*4,40       17,60
detr.locale tecnico  
-2,40*0,70        1,68

                                Totale M2       15,92       1,68       17,60

  157                a formato 10x10 cm

blocco bagni  
bagni piani tipo  
4,00*4,40*3       52,80
detr.locale tecnico  
-2,40*0,70*3        5,04

                                Totale M2       47,76       5,04       52,80

  158                a formato 10x10 cm

blocco bagni  
bagni a q. +6,40  
4,00*4,40*2       35,20
detr.locale tecnico  
-2,40*0,70*2        3,36

                                Totale M2       31,84       3,36       35,20

        AA.21.76 Rivestimento di pareti interne eseguito con
piastrelle monocottura, a pasta bianca

  159                a Con piastrelle 10x10 posate a malta

blocco bagni  
bagni  
(3,40+2,20)*2*2,10*6      141,12
(1,80+2,10)*2*2,10*6       98,28
(1,00+2,10)*2*2,10*6       78,12
(1,20+1,10)*2*2,10*6       57,96
(0,80+1,10)*2*2,10*6       47,88
detr.porte  
-0,80*2,10*7*6       70,56
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                                Totale M2      352,80      70,56      423,36

        AA.23.17 Formazione di controsoffitto in lastre di
cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti
fosfatate all'orditura costituita da profilati in lamiera
d'acciaio zincata,

  160                d - una lastra idrorepellente dello spesore pari a 15
mm;

blocco bagni  
bagni piani tipo  
4,00*4,40*3       52,80
detr.locale tecnico  
-2,40*0,70*3        5,04

                                Totale M2       47,76       5,04       52,80

  161                d - una lastra idrorepellente dello spesore pari a 15
mm;

blocco bagni  
bagni a q. +6,40  
4,00*4,40*2       35,20
detr.locale tecnico  
-2,40*0,70*2        3,36

                                Totale M2       31,84       3,36       35,20

  162         AA.24.03 Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

blocco bagni  
bagni piani tipo  
4,00*4,40*3       52,80
detr.locale tecnico  
-2,40*0,70*3        5,04

                                Totale M2       47,76       5,04       52,80

  163         AA.24.03 Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

blocco bagni  
bagni a q. +6,40  
4,00*4,40*2       35,20
detr.locale tecnico  
-2,40*0,70*2        3,36

                                Totale M2       31,84       3,36       35,20
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  164         AA.09.09 Formazione in opera di strato di separazione e
anticontaminazione realizzato con posa di telo
geotessile a

Corpo scala  
sbarchi scala interrati  
quota parcheggio  
4,60*1,80*4       33,12

                                Totale M2       33,12      33,12

        AA.09.11 Fornitura e posa in opera di sottofondo realizzato
con un impasto a 350 kg di cemento 32,5 R per m³ 

  165                a Spessore totale cm.4

Corpo scala  
pianerottoli intermedi  
sbarco scala all. 13-14  
4,60*1,80*2       16,56
sbarco scala all. 9-10  
4,60*1,80*3       24,84
sbarco scala all.5-6  
4,60*2,30*3       31,74
q.+5,12  
4,60*1,20        5,52
sbarco scala all. 1-2  
4,60*1,33*2       12,24

                                Totale M2       90,90      90,90

  166         AA.09.12 Formazione di massetto costiutuito da argilla
espansa, di granulometria da 8 a 12  mm con 250
kg di cemento tipo R32,5 per mc di impasto.

Corpo scala  
pianerottoli intermedi  
sbarco scala all. 13-14  
4,60*1,80*2*0,14        2,32
sbarco scala all. 9-10  
4,60*1,80*3*0,14        3,48
sbarco scala all.5-6  
4,60*2,30*3*0,14        4,44
q.+5,12  
4,60*1,20*0,14        0,77
sbarco scala all. 1-2  
4,60*1,33*2*0,14        1,71

                                Totale M3       12,72      12,72

  167         AA.09.13 Realizzazione di massetto armato realizzato con
strato portante in calcestruzzo Rck 300 dello
spessore di 30 cm

Corpo scala  

- 38  -

Progetto Esecutivo Giugno 2007



Gregotti Associati Studio EDIFICIO 8 - PST SARDEGNA - PULA - CA

COMPUTO METRICO ANALITICO

01 - EDIFICIO 8 - INTERVENTI ARCHITETTONICI
010 - CORPO SCALA

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 
                                          NEGATIVI   POSITIVI    TOTALE   

  N.       Codice                      MISURE                  

sbarchi scala interrati  
quota parcheggio  
4,60*1,80*4*0,27        8,94

                                Totale M3        8,94       8,94

        AA.11.16 Muratura in mattoni in laterizi forati, eseguita fino a
m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio

  168                b spessore 8 cm

Corpo scala  
tra scala e corridoio  
scala all. 1-2  
4,60*3,45*2*3       95,22
scala all. 5-6  
4,60*3,45*4       63,48
scala all. 9-10  
4,60*3,45       15,87
scala all. 13-14  
4,60*3,45*2*2       63,48
-2,00*4,60*2*3       55,20

                                Totale M2      182,85      55,20      238,05

  169                c spessore 12 cm.

Corpo scala  
tamponamento sottogrigliato  q.locali termici  
4,70*0,70*4       13,16

                                Totale M2       13,16      13,16

        AA.11.21 Formazione in opera di muratura in blocchi cavi in
conglomerato di cemento vibrocompresso posata a
fuga stilato.

  170                b Spessore 15 cm

Corpo scala  
Veletta serramento ingresso q.+6,38  
(4,00+4,00)*0,92        7,36

                                Totale M2        7,36       7,36

  171                c Spessore 20 cm

Corpo scala  
quote locali tecnici  
4,70*0,90*4       16,92

                                Totale M2       16,92      16,92

  172         AA.11.23 Formazione di controparete realizzata a qualsiasi
altezza con tavelle in latterizio dello spessore pari a
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cm. 4.5,

Corpo scala  
ingresso da monte  
(4,00+1,40*2)*3,80       25,84

                                Totale M2       25,84      25,84

        AA.11.24 Formazione in opera di muratura in blocchi leca
vibrocompresso, con finitura "facciavista" dove
richiesto con caratteristiche REI 120

  173                a Spessore 15 cm

Corpo scala  
scala 5-6  
4,60*3,45*2       31,74
scala 9-10  
4,60*3,45*2       31,74
scala 13-14  
4,60*3,45       15,87
copertura  
1,20*2,88*4       13,82
cavedio  
(1,80+0,25*2)*2,88*4       26,50

                                Totale M2      119,67     119,67

        AA.11.34 Formazione in opera di controparete costituita da
una lastra in cartongesso dello spessore pari a mm.
20

  174                a lastra di cartongesso con pannelli rigidi di lana
minerale spessore cm 3 densità 40 kg/mc

Corpo scala  
vano scala all. 13-14  
4,60*14,40       66,24
vano scala all. 9-10  
4,60*16,00       73,60
vano scala all. 5-6  
4,60*17,00       78,20
vano scala all. 1-2  
4,60*14,40       66,24

                                Totale M2      284,28     284,28

  175         AA.11.35 Formazione in opera di rivestimento di murature in
c.a. costituito da n. 1 lastra in cartongesso dello
spessore di 15 mm

Corpo scala  
muri ascensori interni al corpo scala  
vano scala all. 13-14  
(2,20+3,00)*2*11,20      116,48
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vano scala all. 9-10  
(2,20+3,00)*2*12,40      128,96
vano scala all. 5-6  
(2,20+3,00)*2*13,60      141,44
vano scala all. 1-2  
(2,20+3,00)*2*11,20      116,48
porte  
-0,80*2,10*13       21,84

                                Totale M2      481,52      21,84      503,36

  176       AA.12.53.a Coibentazione termica di murature con pannelli di
polistirene espanso estruso, dello spessore di 2 cm,

Corpo scala  
vano scala all. 13-14  
4,60*14,40       66,24
vano scala all. 9-10  
4,60*16,00       73,60
vano scala all. 5-6  
4,60*17,00       78,20
vano scala all. 1-2  
4,60*14,40       66,24

                                Totale M2      284,28     284,28

        AA.20.10 Intonaco liscio in malta premiscelata a base di
gesso, costituito da un primo strato di rinzaffo e da
un secondo strato della stessa malta

  177                a Su superfici interne verticali e orizzontali

Corpo scala  
muri  
(4,80+6,60+2,20+3,00)*2*14,30      474,76

                                Totale M2      474,76     474,76

  178                a Su superfici interne verticali e orizzontali

Corpo scala  
rampe  
1,10*1,20*3*4       15,84
sbarco  
4,80*1,60*3*4       92,16
4,80*2,40*4       46,08
pianerottoli  
(1,20*1,70+1,80*1,20+0,40*1,20)*3*4       56,16
copertura  
5,80*4,60*4      106,72
vano ascensore  
-2,20*3,00*4       26,40

                                Totale M2      290,56      26,40      316,96
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  179       AA.20.10.a Su superfici interne verticali e orizzontali

Corpo scala  
sbarco scala  
(3,00+5,00)*3,50*2*5      280,00
(4,00+5,00)*3,50*2*1       63,00
atrii  
((10,00*2)+(5,00*4))*3,50*1      140,00
(10,00+5,00)*3,50*2*2      210,00

                                Totale M2      693,00     693,00

  180         AA.20.13 Intonaco civile liscio eseguito al rustico con malta
bastarda, composta da kg. 200 di cemento tipo R
32.5 e da Kg 200

Corpo scala  
locale tecnico  
(4,80+1,20)*2*3,50*6      252,00
wc  
(4,20+3,60+4,60+2,20+2,20+1,00)*2*1,30*6      277,68

                                Totale M2      529,68     529,68

        AA.21.60 Fornitura e posa in opera di pavimentazione
realizzata con lastre in Granito di Sardegna
dimensioni 120x40 cm,

  181                a Spessore 3 cm. Compresa  la levigatura in opera

Corpo scala  
sbarchi scala interrati  
quota parcheggio  
4,60*1,80*4       33,12

                                Totale M2       33,12      33,12

  182                a Spessore 3 cm. Compresa  la levigatura in opera

Corpo scala  
pianerottoli intermedi  
scala assi 13-14  
1,20*1,70*2*3       12,24
scala all. 9-10  
1,20*1,70*2*4       16,32
scala all. 5-6  
1,20*1,70*2*3       12,24
scala all. 1-2  
1,20*1,70*2*3       12,24

                                Totale M2       53,04      53,04

  183                a Spessore 3 cm. Compresa  la levigatura in opera

Corpo scala  
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pianerottoli intermedi  
sbarco scala all. 13-14  
4,60*1,80*2       16,56
sbarco scala all. 9-10  
4,60*1,80*3       24,84
sbarco scala all.5-6  
4,60*2,30*3       31,74
q.+5,12  
4,60*1,20        5,52
sbarco scala all. 1-2  
4,60*1,33*2       12,24

                                Totale M2       90,90      90,90

  184       AA.21.60.b Spessore 2 cm. Compresa  la levigatura in opera

Corpo scala  
sbarco pianerottoli ai locali tecnici  
tutte le scale  
1,20*1,40*4        6,72

                                Totale M2        6,72       6,72

        AA.21.62 Fornitura e posa in opera di zoccolino interno in
Granito di Sardegna dello spessore pari a cm 1 ed
altezza di cm 6

  185                a alltezza 6 cm per sbarchi e pianerottoli

Corpo scala  
scala all. 13-14  
4,60*2+4,60*2+2,20*2+1,70*2       26,20
scala all. 9-10  
6,50*2+1,50*4+2,20*6+4,60*6       59,80
all. 5-6  
6,50*2+1,50+6,00*2+4,50*4+4,50*2       53,50
(2,30+4,50*2)*2       22,60
scala all. 1-2  
6,50*2+1,50*2+4,50*3       29,50
pianerottoli intermedi  
(1,20+1,50+0,60)*26       85,80

                                 Totale M      277,40     277,40

  186                b posato in randa per rampe scale

Corpo scala  
scala all. 13-14  
(3,60*2+1,20*6)       14,40
scala all. 9-10  
(2,00*2+1,20*8)       13,60
all. 5-6  
(3,60*2+1,20*6)       14,40
scala all. 1-2  
(3,60*2+1,20*6)       14,40
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                                 Totale M       56,80      56,80

        AA.21.63 Fornitura e posa in opera di gradini realizzati con
lastre in Granito di sardegna, con taglio a piano di
sega, posate in opera con malta cementizia, 

  187                a pedate con dimensioni pari a cm 120 x 35 cm circa
e sp. cm 3;

Corpo scala  
rampe in pietra - pedate  
scala all. 13-14  
19          19
scala all. 9-10  
18          18
all. 5-6  
19          19
scala all. 1-2  
19          19

                               Totale CAD          75         75

  188                b alzate con dimensioni pari a cm 120 x 12 cm circa e
sp. cm 2.

Corpo scala  
rampe in pietra - alzate  
scala all. 13-14  
22          22
scala all. 9-10  
23          23
all. 5-6  
23          23
scala all. 1-2  
23          23

                               Totale CAD          91         91

        AA.23.17 Formazione di controsoffitto in lastre di
cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti
fosfatate all'orditura costituita da profilati in lamiera
d'acciaio zincata,

  189                a - una lastra dello spesore pari a 15 mm;.

Corpo scala  
scale all. 1-2;5-6;9-10;13-14  
1,20*4,50*4       21,60
1,20*4,70*4       22,56

                                Totale M2       44,16      44,16

  190         AA.24.03 Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,
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Corpo scala  
muri  
(4,80+6,60+2,20+3,00)*2*14,30      474,76

                                Totale M2      474,76     474,76

  191         AA.24.03 Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

Corpo scala  
rampe  
1,10*1,20*3*4       15,84
sbarco  
4,80*1,60*3*4       92,16
4,80*2,40*4       46,08
pianerottoli  
(1,20*1,70+1,80*1,20+0,40*1,20)*3*4       56,16
copertura  
5,80*4,60*4      106,72
vano ascensore  
-2,20*3,00*4       26,40

                                Totale M2      290,56      26,40      316,96

  192         AA.24.03 Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

Corpo scala  
sbarco scala  
(3,00+5,00)*3,50*2*5      280,00
(4,00+5,00)*3,50*2*1       63,00
atrii  
((10,00*2)+(5,00*4))*3,50*1      140,00
(10,00+5,00)*3,50*2*2      210,00

                                Totale M2      693,00     693,00

  193         AA.24.03 Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

Corpo scala  
locale tecnico  
(4,80+1,20)*2*3,50*6      252,00
wc  
(4,20+3,60+4,60+2,20+2,20+1,00)*2*1,30*6      277,68

                                Totale M2      529,68     529,68

  194         AA.24.03 Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,
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Corpo scala  
vano scala all. 13-14  
4,60*14,40       66,24
vano scala all. 9-10  
4,60*16,00       73,60
vano scala all. 5-6  
4,60*17,00       78,20
vano scala all. 1-2  
4,60*14,40       66,24

                                Totale M2      284,28     284,28

  195         AA.24.03 Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

Corpo scala  
muri ascensori interni al corpo scala  
vano scala all. 13-14  
(2,20+3,00)*2*11,20      116,48
vano scala all. 9-10  
(2,20+3,00)*2*12,40      128,96
vano scala all. 5-6  
(2,20+3,00)*2*13,60      141,44
vano scala all. 1-2  
(2,20+3,00)*2*11,20      116,48
porte  
-0,80*2,10*13       21,84

                                Totale M2      481,52      21,84      503,36

  196         AA.24.03 Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

Corpo scala  
scale all. 1-2;5-6;9-10;13-14  
1,20*4,50*4       21,60
1,20*4,70*4       22,56

                                Totale M2       44,16      44,16

        AA.26.02 Fornitura e posa in opera di grigliato elettrosaldato
in acciaio zincato tipo keller o simile, 

  197                d per pedate gradini scale interne.

Corpo scala  
rampe grigliate  
scala all. 13-14  
1,20*0,30*48*40      691,20
scala all. 9-10  
1,20*0,30*55*40      792,00
all. 5-6  
1,20*0,30*61*40      878,40
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scala all. 1-2  
1,20*0,30*46*40      662,40

                                Totale KG    3.024,00   3.024,00

  198         AA.26.05 Fornitura e posa in opera di corrimano in acciaio
zincato verniciato bianco, in tubo di acciaio del
diam. 40 mm

Corpo scala  
scala all. 1-2  
4,20*6       25,20
scala all. 5-6  
4,20*8       33,60
scala all. 9-10  
(4,20*4+3,20*4)       29,60
scala all. 13-14  
4,20*6       25,20

                                 Totale M      113,60     113,60
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  199         AA.11.40 Formazione di rivestimento esterno per facciate
perimetrali in blocchetti a spacco di granito di
sardegna dello spessore di 10-15 cm con altezza di
20 cm lunghezza variabile.

Facciata  
fronte 1  
26,00*2,90*0,5       37,70
(0,20+0,40)*0,5*44,20       13,26
scale 2 fronti  
(0,40+2,00)*0,5*3,60*2        8,64
(2,00*2,00)*2        8,00
(2,60+3,60)*0,5*3,40*2       21,08
fronte 2  
(62,00*2,80)*0,5       86,80
(2,40+4,60)*1,40*0,5        4,90
(40,00*0,20)        8,00
fronte sud  
12,20*3,70       45,14
-5,40*2,85       15,39
fronte interno ingresso park  
9,00*3,45*2       62,10
porte  
-1,20*2,10*3        7,56

                                Totale M2      272,67      22,95      295,62

  200         AA.22.13 Fornitura e posa in opera di Brise soleil con
pale-frangisole in legno massello

Facciata  
serramenti esterni  
1,92*8,00*6*3*2      552,96

                                Totale M2      552,96     552,96

  201         AA.22.54 Fornitura e posa in opera di serramento
monoblocco per esterni in profilati in lega di
alluminio 6060 preverniciato a taglio termico

Facciata  
serramenti esterni  
1,92*8,00*6*3*2      552,96

                                Totale M2      552,96     552,96

        AA.22.55 Fornitura e posa in opera di serramento
monoblocco in profilati estrusi di alluminio
preverniciato a taglio termico,  ingresso a quota
+6,40 

  202                a Dimensione 384x253 cm (ingresso nord)

Facciata  
ingresso nord. q.+6,40  
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1           1

                               Totale CAD           1          1

  203       AA.22.55.b Dimensione 256x258 cm (ingresso ovest)

Facciata  
ingresso nord. q.+6,40  
1           1

                               Totale CAD           1          1

  204         AA.22.56 Fornitura e posa in opera di serramento
monoblocco in profilati estrusi di alluminio
preverniciato a taglio termico

Facciata  
Bussola ingresso  
1           1

                               Totale CAD           1          1

  205         AA.22.57 Fornitura e posa in opera di serramento
monoblocco in profilati estrusi di alluminio
preverniciato a taglio termico con anta a scmparsa

Facciata  
Q.+7,68  
1           1
Q.+10,24  
1           1

                               Totale CAD           2          2
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  206         AA.22.68 Fornitura e posa in opera di cancello carrabile a due
ante

Serramenti interni  
parcheggio  
1           1

                               Totale CAD           1          1

  207         AA.22.80 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI
120, conforme UNI 9723 ad un anta

Serramenti interni  
a tutti i piani  
14          14

                               Totale CAD          14         14

        AA.22.81 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI
120, conforme UNI 9723 

  208                a Dimensione 93x211 cm;  Tipo PF4

Serramenti interni  
a tutti i piani  
10          10

                               Totale CAD          10         10

  209                b Dimensione 128x211 cm;  Tipo PF2

Serramenti interni  
a tutti i piani  
9           9

                               Totale CAD           9          9

  210         AA.22.82 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI
120, conforme UNI 9723

Serramenti interni  
a tutti i piani  
4           4

                               Totale CAD           4          4

        AA.22.90 Fornitura e posa in opera di porta interna in ferro ad
un'anta 

  211                a Dimensioni 93x211 cm; Tipo PF6

Serramenti interni  
a tutti i piani  
15          15
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                               Totale CAD          15         15

  212       AA.22.90.b Dimensioni 128x211 cm; Tipo PF5

Serramenti interni  
a tutti i piani  
6           6

                               Totale CAD           6          6

        AA.22.95 Fornitura e posa in opera di porta interna in legno
ad un'anta 

  213                a Dimensioni 80x210 cm; Tipo PL1

Serramenti interni  
a tutti i piani  
18          18

                               Totale CAD          18         18

  214                b Dimensioni 90x210 cm; Tipo PL2

Serramenti interni  
a tutti i piani  
12          12

                               Totale CAD          12         12

  215                c Dimensioni 90x210 cm in corrispondenza di
partizioni in cartongesso con spessori fino a 30 cm
per laboratori; Tipo PL3

Serramenti interni  
laboratori  
73          73

                               Totale CAD          73         73

        AA.22.96 Fornitura e posa in opera di porta interna in legno a
due ante 

  216                a Dimensioni 120 (90+30)x210 cm; Tipo PL4

Serramenti interni  
a tutti i piani  
5           5

                               Totale CAD           5          5
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        AA.19.20 Fornitura e posa in opera di impianto di
sollevamento (ascensore) installato in vano proprio

  217                a Ascensore n. 3 fermate e vano corsa da 11a 12 m
circa

Impianti di sollevamento  
ascensore all. 1-2  
1           1
ascensore all. 9-10  
1           1
ascensore all. 13-14  
1           1

                               Totale CAD           3          3

  218                b Ascensore n. 4 fermate e vano corsa 14,00 m circa

Impianti di sollevamento  
ascensore all. 5-6  
1           1

                               Totale CAD           1          1
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  219         AA.13.15 Fornitura e posa in opera di pacchetto di
impermeabilizzazione per copertura piazza esterna
a quota +3,82

Sistemazioni esterne  
piazza  
17,50*15,60      273,00
detrazioni scale  
-8,80*1,80*2       31,68
detr.bussola  
-1,10*3,60        3,96

                                Totale M2      237,36      35,64      273,00

  220         AA.21.54 Fornitura e posa in opera di pavimentazione con
piastre prefabbricate in cls vibrocompresso con
inerti granitici e finitura sabbiata,

Sistemazioni esterne  
piazza  
17,50*15,60      273,00
detrazioni scale  
-8,80*1,80*2       31,68
detr.bussola  
-1,10*3,60        3,96

                                Totale M2      237,36      35,64      273,00

  221         AA.25.20 Fornitura e posa in opera di gradini in cls
prefabbricato colorato bianco in pasta dello
spessore di 16 cm, 

Sistemazioni esterne  
scala esterne piazza   
pedate  
1,50*23*2       69,00
scala all. 5-6  
pedate  
1,50*9       13,50

                                 Totale M       82,50      82,50

  222         AA.25.21 Fornitura e posa in opera di pianerottolo in cls
prefabbricato colorato bianco in pasta dello
spessore di 16 cm

Sistemazioni esterne  
scale esterne piazza  
pianerottoli  
1,90*1,50*2        5,70
scala all. 5-6  
2,20*1,40        3,08

                                Totale M2        8,78       8,78
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        AA.25.25 Fornitura e posa in opera di piana di coronamento
in cls prefabbricato bianco colorato in pasta posta in
opera con malta per basamento parapetto in ferro

  223       AA.25.25.b Sezione rettangolare 30x16 cm piazza esterna

Sistemazioni esterne  
piazza esterna  
(8,60*2+1,50*2+8,60*2+1,50)       38,90

                                 Totale M       38,90      38,90

  224         AA.26.06 Fornitura e posa in opera di parapetto in acciaio
zincato e verniciato bianco piazza esterna, avente
altezza totale 126 cm 

Sistemazioni esterne  
piazza  
(8,50*2+13,00)*1,26       37,80
scala all. 5-6  
5,50*1,26        6,93

                                Totale M2       44,73      44,73
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  225         AA.12.60 Fornirtura e posa di manto impermeabile per muri
controterra verticali

Impermeab. muri controterra  
lato ovest  
da all. 6 a all.14 h=4,60 media  
62,00*4,60*1,10      313,72
da all. 1 a 6 h=3,60 media  
52,00*3,60*1,10      205,92
lato est  
da all. 1 a 6 h=3,60  
52,00*3,60*1,10      205,92
da all. 6 a 14 h=4,60  
62,00*4,00*1,10      272,80
lato nord  
15,00*4,60*1,10       75,90
vasca idrica  
(13,50+5,30)*2*3,10*1,10      128,22

                                Totale M2    1.202,48   1.202,48

  226         AA.12.61 Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirolo di
tipo leggero, densità 10 kg/m3, 

Impermeab. muri controterra  
lato ovest  
da all. 6 a all.14 h=4,60 media  
62,00*4,60*1,10      313,72
da all. 1 a 6 h=3,60 media  
52,00*3,60*1,10      205,92
lato est  
da all. 1 a 6 h=3,60  
52,00*3,60*1,10      205,92
da all. 6 a 14 h=4,60  
62,00*4,00*1,10      272,80
lato nord  
15,00*4,60*1,10       75,90
vasca idrica  
(13,50+5,30)*2*3,10*1,10      128,22

                                Totale M2    1.202,48   1.202,48

  227         AA.12.80 Fornitura e posa in opera di tubature per il
drenaggio poste al piede dei muri di contenimento
terra

Impermeab. muri controterra  
lato collina  
135,00      135,00

                                 Totale M      135,00     135,00
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  228         AA.03.03 Scavo in larga sezione per fondazioni o per opere
d'arte di qualsiasi tipo e importanza, eseguito con
qualsiasi mezzo meccanico, 

Gruppo elettrogeno  
locale gr.elettr.  
17,35*5,40*3,65      341,97
locale serbatoio  
3,00*3,00*1,80       16,20
scarpa  
(17,35+5,40)*2*3,65*3,00*0,5      249,11

                                Totale M3      607,28     607,28

  229         AA.03.15 Fornitura e posa in  opera di sabbia  vagliata fine
per la formazione di strati di intasamento sotto alle
pavimentazioni e/o massetti armati.

Gruppo elettrogeno  
platea di fondazione  
4,00*3,90*0,20        3,12

                                Totale M3        3,12       3,12

  230         AA.03.16 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia
naturale di cava per sottofondi di pavimenti,
marciapiedi, battute di cemento, ecc.

Gruppo elettrogeno  
Pavimento  
5,50*3,90*0,20        4,29
3,90*0,30*0,20        0,23
3,90*2,60*0,20        2,03
3,90*0,80*0,20        0,62
3,90*0,60*0,20        0,47

                                Totale M3        7,64       7,64

  231         AA.03.16 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia
naturale di cava per sottofondi di pavimenti,
marciapiedi, battute di cemento, ecc.

Gruppo elettrogeno  
platea di fondazione  
4,00*3,90*0,35        5,46

                                Totale M3        5,46       5,46

  232         AA.07.01 Casseforme in legname grezzo o metalliche per
getti di calcestruzzo semplice o armato per opere in
elevazione alcestruzzo semplice o armato per opere
in elevazione 

Gruppo elettrogeno  
muri in elevazione  
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(16,35*2+3,90*5)*3,35*2      349,74
muri locale serbatoio  
(2,50+2,50)*2*1,60*2       32,00
-1,00*2,10*2        4,20
-2,40*2,50*2       12,00
solai  
3,90*7,10       27,69
2,00*2,00        4,00

                                Totale M2      397,23      16,20      413,43

  233       AA.07.01.d Acciaio per armatura di strutture in cemento armato
in barre tonde, ad aderenza migliorata, del tipo FeB
44 k,

Gruppo elettrogeno  
platea di fondazione  
4,00*3,90*0,35*60      327,60
travi rovesce  
(16,35*2+3,90*5)*0,75*0,30*60      704,70
platea locale serbatoio  
2,50*2,50*0,25*60       93,75

                                Totale KG    1.126,05   1.126,05

  234       AA.07.01.d Acciaio per armatura di strutture in cemento armato
in barre tonde, ad aderenza migliorata, del tipo FeB
44 k,

Gruppo elettrogeno  
muri in elevazione  
(16,35*2+3,90*5)*3,35*0,25*100    4.371,75
muri locale serbatoio  
(2,50+2,50)*2*1,60*100*0,25      400,00
-1,00*2,10*0,25*100       52,50
-2,40*2,50*0,25*100      150,00

                                Totale KG    4.569,25     202,50    4.771,75

  235       AA.07.01.d Acciaio per armatura di strutture in cemento armato
in barre tonde, ad aderenza migliorata, del tipo FeB
44 k,

Gruppo elettrogeno  
locale gruppo elettrogeno  
3,90*7,10*0,30*125    1.038,38
locale serbatoio  
2,00*2,00*0,20*125      100,00

                                Totale KG    1.138,38   1.138,38

  236         AA.07.02 Casseforme in legname grezzo o metalliche per
getti di calcestruzzo semplice o armato per opere di
fondazione he per getti di calcestruzzo semplice o
armato per opere di fondazione 
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Gruppo elettrogeno  
platea di fondazione  
2*(4,00+3,90)*0,35        5,53
travi rovesce  
(16,35*2+3,90*5)*0,75*2       78,30
platea locale serbatoio  
2*(2,50+2,50)*0,25        2,50

                                Totale M2       86,33      86,33

  237         AA.08.01 Calcestruzzo per  per magroni di sottofondazione,
classe Rck 15, confezionato con cemento R 42,5,
dosato con kg/mc 200, f

Gruppo elettrogeno  
platea di fondazione  
4,20*4,10*0,10        1,72
travi rovesce  
(16,55*2+4,10*5)*0,95*0,10        5,09
platea locale serbatoio  
2,70*2,70*0,10        0,73

                                Totale M3        7,54       7,54

        AA.08.02 Calcestruzzo massetti a terra o su vespaio,
rinfianco e rivestimentodi tubazioni, confezionato
con cemento R 42,5 

  238                d dosato con kg/mc 300

Gruppo elettrogeno  
Pavimento  
5,50*3,90*0,10        2,15
3,90*0,30*0,10        0,12
3,90*2,60*0,10        1,01
3,90*0,80*0,10        0,31
3,90*0,60*0,10        0,23

                                Totale M3        3,82       3,82

  239       AA.08.03.e Calcestruzzo a resistenza caratteristica rck 30, con
durabilità caratteristica per esposizione in ambiente
secco 

Gruppo elettrogeno  
platea di fondazione  
4,00*3,90*0,35        5,46
travi rovesce  
(16,35*2+3,90*5)*0,75*0,30       11,75
platea locale serbatoio  
2,50*2,50*0,25        1,56

                                Totale M3       18,77      18,77

  240       AA.08.05.c Calcestruzzo a resistenza caratteristica rck 30, con
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durabilita' caratteristica per esposizione in ambiente
secco (

Gruppo elettrogeno  
muri in elevazione  
(16,35*2+3,90*5)*3,35*0,25       43,72
muri locale serbatoio  
(2,50+2,50)*2*1,60*0,25        4,00
-1,00*2,10*0,25        0,53
-2,40*2,50*0,25        1,50

                                Totale M3       45,69       2,03       47,72

  241       AA.08.10.c Calcestruzzo a resistenza caratteristica rck 30, con
durabilita' caratteristica per esposizione in ambiente
secco (

Gruppo elettrogeno  
locale gruppo elettrogeno  
3,90*7,10*0,30        8,31
locale serbatoio  
2,00*2,00*0,20        0,80

                                Totale M3        9,11       9,11

  242         AA.21.70 Lisciatura di sottofondi in cls a frattazzo fine per
pavimenti che lo richiedono.

Gruppo elettrogeno  
locale gruppo elettrogeno  
7,10*3,90       27,69
scale  
1,40*1,40        1,96
locale serbatoio  
5,50*3,90       21,45

                                Totale M2       51,10      51,10

  243         AA.22.91 Fornitura e posa in opera di porta in ferro ad un'anta
per accesso locale gruppo elettrogeno,

Gruppo elettrogeno  
locale gruppo elettrogeno  
1           1

                               Totale CAD           1          1

  244         AA.24.03 Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

Gruppo elettrogeno  
locale gruppo elettrogeno  
7,10*3,90       27,69
scale  
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1,40*1,40        1,96
locale serbatoio  
5,50*3,90       21,45

                                Totale M2       51,10      51,10

  245         AA.24.03 Tinteggiatura di pareti, soffitti interni e controsoffitti
in cartongesso, con due mani di idropittura lavabile
traspirante e resistente all'invecchiamento,

Gruppo elettrogeno  
locale gruppo elettrogeno  
(7,10+3,90)*2*3,35       73,70
scale  
(2,75*2+3,90*4)*3,35       70,69

                                Totale M2      144,39     144,39

        AA.26.02 Fornitura e posa in opera di grigliato elettrosaldato
in acciaio zincato tipo keller o simile, 

  246                a del tipo pedonabile

Gruppo elettrogeno  
locale serbatoio  
6,00*3,90*50    1.170,00
rampe scala copertura  
3,30*4,40*50      726,00
pedate/pianerottoli  
0,30*1,20*14,50        5,22
1,20*2,75*50      165,00

                                Totale KG    2.066,22   2.066,22

  247         AA.26.03 Fornitura e posa in opera di grigliato elettrosaldato
zincato a caldo e preverniciato con resine
termoindurenti,

Gruppo elettrogeno  
locale gruppo elettrogeno  
2,40*2,50*25      150,00

                                Totale KG      150,00     150,00

  248         AA.26.09 Fornitura e posa in opera di pozzetto in
calcestruzzo prefabbricato, completo di chiusino in
ghisa lamellare, delle dimensioni di 30x30x30 cm,

Gruppo elettrogeno  
locale gruppo elettrogeno  
2           2

                               Totale CAD           2          2

  249         AA.27.01 Fornitura, stesura e modellazione  di terra da coltivo
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COMPUTO METRICO ANALITICO

01 - EDIFICIO 8 - INTERVENTI ARCHITETTONICI
080 - LOCALE GRUPPO ELETTROGENO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 
                                          NEGATIVI   POSITIVI    TOTALE   

  N.       Codice                      MISURE                  

eseguita con mezzo meccanico,

Gruppo elettrogeno  
soletta gruppo elettrogeno  
3,90*7,10*0,20        5,54

                                Totale M3        5,54       5,54

  250         AA.27.02 Formazione di prato tramite seminagione di
graminacee e leguminose miscelate, secondo
formule ordinate dalla D.L. 

Gruppo elettrogeno  
soletta gruppo elettrogeno  
3,90*7,10       27,69

                                Totale M2       27,69      27,69
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       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 
                                          NEGATIVI   POSITIVI    TOTALE   

  N.       Codice                      MISURE                  

  251         AA.35.01 Fornitura e posa di banco a parete con piano in
laminato melaminico, struttura portante su telaio
metallico con piedi a "C" in grado di ospitare
mobiletti facilmente riposizionabili, intervallati da
due spazi a giorno.

8           8

                               Totale CAD           8          8

  252         AA.35.05 Fornitura e posa in opera di banco realizzato in
pannelli di multistrato ignifugo (classe 1), spessore
18/20 mm per le partizioni verticali, e spessore 30
mm per i piani di lavoro delle dimensioni in pianta
pari a cm 164x336.

2           2

                               Totale CAD           2          2

  253         AA.35.06 Fornitura e posa in opera di pannelli per
applicazione di grafica, immagini e segnaletica
costituiti da pannelli realizzati in multistrato ignifugo
(classe 1) sp. 8 e 18/20 mm. impiallacciati con
lastre di pero, sp. 0,6 mm.

21,50       21,50

                                Totale M2       21,50      21,50

  254         AA.35.07 Fornitura di n.4 sedie con schienale e seduta
regolabili, base a cinque razze con rotelle,
rivestimento in tessuto.

4           4

                               Totale CAD           4          4

  255         AA.35.08 Fornitura di n.6 poltrone imbottite con struttura in
tubo di acciaio cromato con cuscini amovibili
imbottiti in poliuretano e dracon. Tessuto in vera
pelle sfoderabile.

6           6

                               Totale CAD           6          6
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