committente

Consorzio 21

Edificio 2, Localitd Piscinamanna — 09010 Pula (Cagliari)
Telefono 070.924322.04 Telefax 070.924322.03

Responsabile del Procedimento:
ing. Lucia Sagheddu

Coordinamento:
geom. Giovanni Salvatore Lilliu

progetto architettonico

Gregotti Associati Studio

Via Matteo Bandello 20 — 20123 Milano

Partners

Augusto Cagnardi
Vittorio Gregotti

Telefono 02.4814141 Telefax 02.4814143 Architetti
progetto strutturale
Studio Ingegneria Abis Associati
Via Carloforte 41 — 09123 Cagliari
Telefono 070.670190 Telefax 070.670190
progetto impianti di condizionamento
Manens Intertecnica S.r.l.
Via Campofiore 21 — 37129 Verona
Telefono 045.8036100 Telefax 045.8033954
progetto impianti elettrici e speciali
ing. Andrea Costaglioli
Via Corsica 96 — 09126 Cagliari
Telefono 070.300481 Telefax 070.344462
progetto Implantl Idrco sanltarlo, antincendlo e gas tecnlcl
ing. Andrea Marras
Via della Pineta 148 — 09126 Cagliari
Telefono 070.3481659 Telefax 070.3481659
progetto viabilita esterna
Studio Associato Cocco-Trombino
Via Pitzolo 26 — 089128 Cagliari
Telefono 070.454146 Telefax 070.454146
progetto rete idrica fognaria antincendio esterna
ing. Giovanni Mura
Via C. Battisti 1/B8 — 08015 Macomer
Telefono 0785.70640 Telefax 0785.70850
coordinamento sicurezza e salute in fase di progettazione funzionale Edificio
Ing. Sandro Corradi
coordinamento slcurezza e salute In tase dl progettazlone strada dl accesso e urbanlzzazlone relatlva :
Ing. Cristian Tiana
Via Principessa Jofanda 22 - (07100 Sassari
Telefono 079.252058 - Telefax 079.5572010
protocollo
ssa—149 18/95D

data emissione

= LUGLIO 2007
Progetto Esecutivo scala
Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna - Pula
EDIFICIO 8
titolo tav. n.
COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA COS
rev. oggetto data controllato

AW N =




pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
01.06.120.001a

2
01.06.120.0011

3
12.06.020.001h

4
03.11.120.001

5
01.07.020.001

6
01.08.020.001a

LAVORI A CORPO

Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di
dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls
(questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio;
per il primo mese.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed
assistenziali - Baraccamenti - [mesi: 1] *(par.ug.=3,00%1)

SOMMANQO n.

Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di
dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls
(questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio;
per ogni mese o parte di mese successivo.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed
assistenziali - Baraccamenti - [mesi: 21] *(par.ug.=3,00%21)

SOMMANO n.*mesi

Box prefabbricato di qualunque dimensioni 715x250x240cm altezza
max cm 240, adibito a spogliatoio e servizi igienici costituiti da 2
docce e 2 WC, avente struttura portante in prof ... zazione del
basamento in ghiaia spessore 15 cm., compresi gli armadietti e arredi,
panche, lettino per prima medicazione.

SOMMANO cadauno

Provvista di acqua potabile in cantiere a mezzo autobotte da litri
10000 e scarico in apposita cisterna, compreso il trasporto fino ad una
distanza massima di Km 10.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed
assistenziali - Provvista di acqua potabile a mezzo autobotte

SOMMANO cadauno

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO DM 388 15 luglio 2003
Guanti sterili monouso (5 paia).

Visiera paraschizzi

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1
litro ... per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

Termometro.

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed
assistenziali - Pronto soccorso e medicazione

SOMMANO cadauna

Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite staffe,
completo di cartello di segnalazione, nel prezzo € compresa la
manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg
6; costo mensile.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi e dispositivi
antincendio - Antincendio - [mesi: 22] *(par.ug.=10%22)

Coibent. Imperm. "Pacchetti" copert. - Lattonerie -
Impermeabilizzazione di coperture - Antincendio - [mesi: 3] *
(par.ug.=2,00*3)

antincendio struttura *(par.ug.=12*16)

area stoccaggio cantiere stradale *(par.ug.=3*6)

SOMMANO n.*mesi

Sirena di allarme montata su palo, collegata alla rete elettrica e agli

3,00

63,00

3,00

220,00

6,00
192,00
18,00

1,000

1,000

63,00

63,00

14,00

14,00

4,00

4,00

220,00

6,00
192,00
18,00

436,00

64,02

15,48

87900,00

237,05

67,04

2,63

192,06

975,24

267700,00

37318,70

268,16

17146,68

A RIPORTARE

327600,84
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 32600,84
06.26.160.001 |apparecchi di segnalazione, compreso il trasporto, la posa in opera e
la successiva rimozione; costo mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Protezione da rischi
provenienti dall'ambiente circostante - Segnalazioni speciali - [mesi:
22] *(par.ug.=1,00%22) 22,00 22,00
SOMMANO n.*mesi 22,00 38,58 848,76
8 Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e
08.35.040.002 |responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del
cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle
attivita di prevenzione; costo ad personam.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Formazione - informazione
- coordinamento - Assemblea 20,00
SOMMANO ore 20,00 4472 894,40
9 Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi tubolari
01.03.020.001a |controventati e rete elettrosaldata, ad uno o due battenti, alto non
meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del
materiale a fine lavori; per il primo mese.
Impianto di cantiere e tracciamenti - Realizzazione della recinzione e
degli accessi del cantiere - Accessi - [mesi: 1] *(par.ug.=3,00%36) 108,00 108,00
SOMMANO m2 108,00 4,49 484,92
10 Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi tubolari
01.03.020.0011 |controventati e rete elettrosaldata, ad uno o due battenti, alto non
meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del
materiale a fine lavori; per ogni mese o parte di mese successivo.
Impianto di cantiere e tracciamenti - Realizzazione della recinzione e
degli accessi del cantiere - Accessi - [mesi: 21] *(par.ug.=3,00%12*
21) 756,00 756,00
SOMMANO m2*mesi 756,00 1,43 17081,08
11 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale,
02.10.200.001 |alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile.
Impianto di cantiere e tracciamenti - Realizzazione della recinzione e
degli accessi del cantiere - Segnalazione luminosa - [mesi: 22] *
(par.ug.=20,00%22) 440,00 440,00
Scavi, rinterri e rilevati - Scavi di sbancamento - Segnalazioni speciali
- [mesi: 0.5] *(par.ug.=4*1) 4,00 4,00
Scavi, rinterri e rilevati - Scavi a sezione ristretta - Segnalazioni
speciali - [mesi: 1] *(par.ug.=4*1) 4,00 4,00
recinzione area di movimentazione gru atorre *(par.ug.=4*20) 80,00 80,00
SOMMANO n.*mesi 528,00 0,88 464,64
12 Segnaletica cantieristica" ATTENZIONE SCAVI APERTI" da parete
04.13.020.001b |di forma rettangolare in alluminio, dimensione mm 765x270, distanza
lettura max 10 metri; costo semestrale.
Impianto di cantiere e tracciamenti - Realizzazione della recinzione e
degli accessi del cantiere - Segnaletica - [mesi: 22] *(par.ug.=20,00*
4) 80,00 80,00
SOMMANO n.*sem. 80,00 2,63 210,40
13 Segnaletica cantieristica da parete di forma tonda in alluminio,
04.14.140.001a |diametro cm 60 costo mensile.
Area logistica *(par.ug.=7,00%22) 154,00 154,00
Recinzione zona scavi *(par.ug.=6,00%3) 18,00 18,00
Prescrizione rumore *(par.ug.=6,00%6) 36,00 36,00
Area ponteggi *(par.ug.=8,00%14) 112,00 112,00
Strutture in c.a e prefabbricate - Aggottamento acque negli scavi -
A RIPORTARE 320,00 367585,04

COMMITTENTE: CONSORZIO21
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRIFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 320,00 367585,04
Segnaletica - [mesi: 1] 1,00
Area stoccaggio e fabbricato *(par.ug.=8%*22) 176,00 176,00
Area gru *(par.ug.=4+*22) 88,00 88,00
SOMMANO n.*mesi 585,00 1,80 17053,00
14 Segnaletica cantieristica da parete di forma triangolare in alluminio,
04.13.001.001e |lato mm 560i; costo mensile.
Area logistica *(par.ug.=7+%22) 154,00 154,00
Area stoccaggio lavorazioni *(par.ug.=6%*22) 132,00 132,00
Area gru *(par.ug.=12%20) 240,00 240,00
Area fabbricato *(par.ug.=20*10) 200,00 200,00
SOMMANO n.*mesi 726,00 1,80 17306,80
15 Segnale stradale triangolare, in lamiera di alluminio spessore 25/10,
04.14.080.001a |interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale in
profilato di acciaio zincato, pieghevole, smontabile e zavorrabile,
compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm
60; costo mensile.
Impianto di cantiere e tracciamenti - Realizzazione della viabilita *
(par.ug.=20*15) 300,00 300,00
SOMMANO n.*mesi 300,00 3,55 17065,00
16 Segnaletica cantieristica da parete quadrata in alluminio, lato da mm
12.13.040.001i |115 a 435, distanza lettura min 4-max 16 m; costo mensile.
Segnalazione di emergenza - Area logistica *(par.ug.=8%22) 176,00 176,00
Segnalazione di emergenza - Area fabbricato *(par.ug.=30*10) 300,00 300,00
Segnalazione di emergenza - Area fabbricato *(par.ug.=30%20) 600,00 600,00
Segnalazione di emergenza - Area fabbricato *(par.ug.=8*10) 80,00 80,00
Segnalazione di emergenza - Area fabbricato *(par.ug.=7%20) 140,00 140,00
SOMMANO n.*mesi 17296,00 1,03 17334,88
17 Segnale stradale rettangolare, in lamiera di alluminio spessore 25/10,
04.14.260.001a |interamente ricoperto con pellicola, montato su cavalletti pieghevoli in
profilato di acciaio zincato, preforato e zavorrabile. Dimensioni:
segnale 60x90 cm, altezza cavalletti 120 cm; costo mensile.
Viabilita *(par.ug.=4*5) 20,00 20,00
SOMMANO n.*mesi 20,00 4,15 83,00
18 Segnale stradale tondo, in lamiera di alluminio spessore 25/10,
04.14.100.001a |interamente ricoperto con pellicola, montato su palo completo di base
circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la
rimozione. Dimensioni: diametro segnale cm 60, altezza palo cm 150;
costo mensile.
Impianto di cantiere e tracciamenti - Realizzazione della viabilita del
cantiere - Segnaletica - [mesi: 1] *(par.ug.=2*10) 20,00 20,00
SOMMANO n.*mesi 20,00 3,86 71,20
19 Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di
04.14.400.001 |sabbia arrivando a meta capienza, misure 60x40 cm; costo mensile.
Impianto di cantiere e tracciamenti - Realizzazione della viabilita del
cantiere - Zavorra per segnaletica mobile - [mesi: 1] *(par.ug.=40*14)| 560,00 560,00
SOMMANO n.*mesi 560,00 0,49 274,40
20 Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo
03.12.001.001a |prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e
dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in ope ... liquidi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita; capacita di circa
A RIPORTARE 417779,32
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEILAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

417779,32

21
06.23.001.001a

22
05.15.100.001

23
01.02.240.001a

24
05.18.080.001b

25
05.18.040.001a

litri 2000 per 12 utenti.
Impianto di cantiere e tracciamenti - Realizzazione dellimpianto
igienico-sanitario del cantiere - Fossa imhoff

SOMMANO cadauna

Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da montanti
metallici posti a interasse 1,80 m, tavola fermapiede e correnti in
legno, compreso il montaggio e lo smontaggio; per il primo mese.
Coibent. Imperm. "Pacchetti" copert. - Lattonerie -
Impermeabilizzazione di coperture - Parapetto - [mesi: 1] *
(par.ug.=260,00%1)

Coibent. Imperm. "Pacchetti" copert. - Lattonerie - Realizzazione di
opere di lattoneria - Parapetto - [mesi: 1] *(par.ug.=260,00%1)

SOMMANO m

Scala verticale in metallo, altezza 4 m, dimensioni in pianta 60x180
cm, dotata di gabbia di protezione e parapetti metallici su tutti i lati;
costo mensile.

Scavi, rinterri e rilevati - Scavi di sbancamento - Scala verticale -
[mesi: 0.5] *(par.ug.=10,00%1)

Disarmo opere in c.a. - Scala verticale - [mesi: 1] *(par.ug.=2,00*1)
Viabilita ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Scavi a
sezione ristretta - Scala verticale - [mesi: 1]

Viabilita ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Scavi
eseguiti a mano - Scala verticale - [mesi: 1]

SOMMANO n.*mesi

Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di colore bianco-
rosso; dimensioni 8§ cm x 200 m.

Scavi, rinterri e rilevati - Scavi di sbancamento - Delimitazioni

Scavi, rinterri e rilevati - Scavi a sezione ristretta - Delimitazioni
Scavi, rinterri e rilevati - Formazione di rilevati - Delimitazioni
Montaggio e smontaggio della gru a torre - Delimitazioni

Strutture in c.a e prefabbricate - Aggottamento acque negli scavi -
Delimitazioni

Disarmo opere in c.a. - Delimitazioni

Pavimenti e Rivestimenti (interni ed esterni) - Zoccolini - Posa
rivestimenti interni - Delimitazioni

Viabilita ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Modifica
del profilo del terreno - Delimitazioni

Viabilita ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Scavi a
sezione ristretta - Delimitazioni

Viabilita ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Scavi
eseguiti a mano - Delimitazioni

Viabilita ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Rinterro
di scavo a sezione obbligata - Delimitazioni

SOMMANO cadauno

Andatoie e passerelle di luce massima m 2,5 e larghezza del
passaggio cm 120, costituite da: piano di lavoro con tavole di sezione
minima cm 30x5 e traversi di collegamento ogni 20 ... imano posto a
cm 90 di altezza e tavola fermapiede di altezza minima di cm 20; per
ogni mese o parte di mese successivo.

Scavi, rinterri e rilevati - Scavi a sezione ristretta - Andatoie e
passerelle - [mesi: 1] *(par.ug.=50*1)

Sistemazione idraulica Rio *(par.ug.=50*1)

SOMMANO m*mesi
Andatoie e passerelle di luce oltre m 2,5 e larghezza del passaggio cm

120, costituite da: sottostruttura portante in legno; piano di lavoro con
tavole di sezione minima cm 30x5 e ... di protezione con corrimano

260,00

260,00

10,00
2,00

50,00
50,00

4,00

4,00

260,00
260,00

520,00

10,00
2,00

1,00
1,00

14,00

10,00
5,00
5,00

1,00

21,00

50,00
50,00

100,00

17204,03

2,99

22,57

3,62

1,36

47816,12

17554,80

315,98

76,02

136,00

A RIPORTARE

487678,24
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 48°678,24
posto a cm 90 di altezza e tavola fermapiede di altezza minima di cm
20; per il primo mese.
Scavi, rinterri e rilevati - Scavi a sezione ristretta - Andatoie e
passerelle - [mesi: 1] *(par.ug.=50%1) 50,00 50,00
Sistemazione idraulica Rio - Andatoie e passerelle - [mesi: 1] *
(par.ug.=50*1) 50,00 50,00
SOMMANO m 100,00 26,21 2°621,00
26 Tavolato in legno realizzato con tavole di spessore 5 cm fissate su
06.23.060.001a |traversi in legno a protezione delle aperture; per il primo mese.
Scavi, rinterri e rilevati - Scavi a sezione ristretta - Tavolato - [mesi:
1] *(par.ug.=5,00*1) 5,00 5,00
Viabilita ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Scavi a
sezione ristretta - Tavolato - [mesi: 1] 5,00
Viabilita ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Scavi
eseguiti a mano - Tavolato - [mesi: 1] 5,00
Viabilita ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Rinterro
di scavo a sezione obbligata - Tavolato - [mesi: 1] 5,00
Viabilita ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Rinterro
di scavo a sezione obbligata - Tavolato - [mesi: 1] 5,00
SOMMANO m2 25,00 6,78 169,50
27 Lamiera in acciaio a protezione delle aperture, di spessore 5 mm; per
06.23.020.001a |il primo mese
Scavi, rinterri e rilevati - Scavi a sezione ristretta - Tavolato - [mesi:
1] *(par.ug.=5,00*1) 5,00 5,00
Viabilita ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Scavi a
sezione ristretta - Tavolato - [mesi: 1] 5,00
Viabilita ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Scavi
eseguiti a mano - Tavolato - [mesi: 1] 5,00
Viabilita ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Rinterro
di scavo a sezione obbligata - Tavolato - [mesi: 1] 5,00
Viabilita ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Rinterro
di scavo a sezione obbligata - Tavolato - [mesi: 1] 5,00
SOMMANO m2 25,00 7,02 175,50
28 Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di colore bianco-
01.02.240.001b |rosso; dimensioni 8 cm x 500 m.
Trasporto e stoccaggio elementi prefabbricati - Delimitazioni 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 9,81 9,81
29 Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio @ 32 mm di
01.02.200.001a |lunghezza 220 cm e altezza 110 cm, componibile con quella
successiva e orientabile in ogni direzione, zincata a caldo e gambe
smontabili, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva
rimozione; per il primo mese.
Montaggio e smontaggio della gru a torre - Delimitazioni - [mesi: 1] 1,00
Strutture in c.a e prefabbricate - Aggottamento acque negli scavi -
Delimitazioni - [mesi: 1] 1,00
Pavimenti e Rivestimenti (interni ed esterni) - Zoccolini - Posa
rivestimenti interni - Delimitazioni - [mesi: 1] 1,00
Viabilita ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Scavi a
sezione ristretta - Delimitazioni - [mesi: 1] 1,00
Viabilita ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Scavi
eseguiti a mano - Delimitazioni - [mesi: 1] 1,00
Viabilita ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Rinterro
di scavo a sezione obbligata - Delimitazioni - [mesi: 1] 1,00
SOMMANO m 6,00 2,52 15,12
30 Motopompa della potenza utile di 10 HP completa di apparecchiature
10.39.140.001 |ed acccessori per il perfetto funzionamento compreso il consumo del
A RIPORTARE 517669,17
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 517669,17
carburante.
Strutture in c.a e prefabbricate - Aggottamento acque negli scavi -
Motopompe 55,00
SOMMANO ore 55,00 10,23 562,65
31 Gruppo elettrogeno da 30 kw.
10.39.200.001a | Strutture in c.a e prefabbricate - Aggottamento acque negli scavi -
Gruppo elettrogeno *(par.ug.=1,00*55) 55,00 55,00
SOMMANO ore 55,00 12,14 667,70
32 Ponteggio metallico esterno costituito da elementi tubolari e giunti in
05.15.020.001a |acciaio, per altezze anche oltre i 20 m, compresi montaggio,
smontaggio, pezzi speciali, palancato di ponte ... e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte, valutato a metro quadrato di
facciata; per il primo mese.
Installazione e smontaggio ponteggio metallico fisso - Ponteggio -
[mesi: 1] *(par.ug.=2192*1) 2192,00 2°192,00
SOMMANO m2 2°192,00 9,78 21743776
33 Ponteggio metallico esterno costituito da elementi tubolari e giunti in
05.15.020.001b |acciaio, per altezze anche oltre i 20 m, compresi montaggio,
smontaggio, pezzi speciali, palancato di ponte ... 'opera finita a
perfetta regola d'arte, valutato a metro quadrato di facciata; per ogni
mese o parte di mese successivo.
ponteggio metallico primo piano *(par.ug.=940,00%10) 9400,00 9°400,00
ponteggio metallico secondo piano *(par.ug.=1250*5) 6250,00 67250,00
SOMMANO m2*mesi 157650,00 1,08 16902,00,
34 Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi
05.16.001.001a |componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 160x80,
munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso,
parapetti e tavole fermapiede; altezza fino a m 5; per il primo mese.
Edificio prefabbricato: getti di calcestruzzo di completamento -
Trabattello - [mesi: 1] *(par.ug.=4*1) 4,00 4,00
Disarmo opere in c.a. - Trabattello - [mesi: 1] 4,00
Coibent. Imperm. "Pacchetti" copert. - Lattonerie - Realizzazione di
opere di lattoneria - Trabattello - [mesi: 1] 4,00
Pavimenti e Rivestimenti (interni ed esterni) - Zoccolini - Posa
rivestimenti interni - Trabattello - [mesi: 1] 2,00
Serramenti, controsoffitti, tinteggiature e verniciature 6,00
Impianti meccanici 4,00
Impianti climatizzazione 4,00
Impianti elettrici e speciali 4,00
SOMMANO n. 32,00 14,54 465,28
35 Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi
05.16.001.001b |componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 160x80,
munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso,
parapetti e tavole fermapiede; altezza fino a m 5; per ogni mese o
parte di mese successivo.
Edificio prefabbricato: getti di calcestruzzo di completamento -
Trabattello - [mesi: 1] *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
Disarmo opere in c.a. *(par.ug.=4+*2) 8,00 8,00
Coibent. Imperm. "Pacchetti" copert. - Lattonerie - Realizzazione di
opere di lattoneria - Trabattello - [mesi: 1] *(par.ug.=4*8) 32,00 32,00
Pavimenti e Rivestimenti (interni ed esterni) - Zoccolini - Posa
rivestimenti interni - Trabattello - [mesi: 1] *(par.ug.=2,00%6) 12,00 12,00
Serramenti, controsoffitti, tinteggiature e verniciature *(par.ug.=6,00*
5) 30,00 30,00
Impianti meccanici *(par.ug.=4,00*3) 12,00 12,00
Impianti climatizzazione *(par.ug.=4,00*3) 12,00 12,00
A RIPORTARE 114,00 917704,56
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRIFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 114,00 917704,56
Impianti elettrici e speciali *(par.ug.=4,00*3) 12,00 12,00
SOMMANO n.*mesi 126,00 7,28 917,28
36 Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da montanti
06.23.001.001b |metallici posti a interasse 1,80 m, tavola fermapiede e correnti in
legno, compreso il montaggio e lo smontaggio; per ogni mese o parte
di mese successivo.
Coibent. Imperm. "Pacchetti" copert. - Lattonerie -
Impermeabilizzazione di coperture - Parapetto - [mesi: 2] *
(par.ug.=260,00%2) 520,00 520,00
Coibent. Imperm. "Pacchetti" copert. - Lattonerie - Realizzazione di
opere di lattoneria e lavori su strutture in lavorazione- Parapetto -
[mesi: 5] *(par.ug.=260,00*8) 2080,00 27080,00
SOMMANO m*mesi 2600,00 1,13 27938,00
37 Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio cm 120,
05.18.001.001a |costituite da: sottostruttura portante in tubolari metallici giuntati;
piano di lavoro con tavole di sezione minima cm ... di protezione
con corrimano posto a cm 90 di altezza e tavola fermapiede di altezza
minima di cm 20; per il primo mese.
Pavimenti e Rivestimenti (interni ed esterni) - Zoccolini - Posa
rivestimenti interni - Andatoie e passerelle - [mesi: 1] 5,00
Viabilita ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Modifica
del profilo del terreno - Andatoie e passerelle - [mesi: 1] 5,00
Viabilita ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Scavi a
sezione ristretta - Andatoie e passerelle - [mesi: 1] 5,00
Viabilita ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Scavi
eseguiti a mano - Andatoie e passerelle - [mesi: 1] 5,00
Viabilita ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Rinterro
di scavo a sezione obbligata - Andatoie e passerelle - [mesi: 1] 5,00
SOMMANO m 25,00 35,09 877,25
38 Fornitura e posa in opera di due punti luce costituiti da proiettori agli
NV.01 ioduri metallici classe 2 da 150 W IP65 compresa la variazione del
quadro elettrico esistente con un inter ... i proiettori con asta in ferro
zincato ed ogni altro onere per realizzare il lavoro secondo la regola
dell’arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 17500,00 1°500,00
39 Mantovana da ponteggio per protezione dalla caduta di materiale
06.22.040.001a |dall'alto realizzata con struttura tubolare a giunti e tavolato in legno,
sporgenza 1,20 m, compreso armo e disarmo; per il primo mese.
Strutture in ca e lavorazioni in elevazione *(par.ug.=5*3) 15,00 15,00
SOMMANO m 15,00 791 118,65
40 Mantovana da ponteggio per protezione dalla caduta di materiale
06.22.040.001b |dall'alto realizzata con struttura tubolare a giunti e tavolato in legno,
sporgenza 1,20 m, compreso armo e disarmo; per ogni mese o parte
di mese successivo.
Strutture in ca e lavorazioni in elevazione *(par.ug.=13*5%3) 195,00 195,00
SOMMANO m*mesi 195,00 1,52 296,40
41 Innaffiamento antipolvere eseguito con autobotte. Nolo autobotte con
NV.02 operatore comprensivo di consumi e ogni altro genere di
funzionamento.
cantiere generale *(par.ug.=1*80) 80,00 80,00
SOMMANO ore 80,00 91,00 77280,00
A RIPORTARE 1057632,14
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

105°632,14

42
NV.03

43
NV.04

44
NV.05

45
10.40.340.001

46
01.06.100.001i

47
04.14.140.001b

48
02.10.180.001

Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da:
gruppo elettropmpa centrifuga potenza 20 HP, completo di
pressostati, compreso di cisterna di tutti gli allacciamenti ai
baraccamenti di cantiere.

Allacciamenti idrici ai baraccamenti

SOMMANO a corpo

Fornitura e messa in opera di impianto elettrico di alimentazione dei
baraccamenti imprese eseguito secondo la legge 46/90, la legge 186/
68 e le vigenti norme CEI, composto da quad ... a\ equantaltro
necessario per offrire un lavoro a regola d’arte.

Impianto di terra conforme alla normativa vigente.

Impianto elettrico di cantiere e impianto di messa a terra

SOMMANO a corpo

Smaltimento di acque nere dei servizi igienici di cantiere eseguito a
mezzo autospurgo da litri 10000 e scarico in apposito impianto di
depurazione, compreso il trasporto fino ad una distanza massima di
Km 10.

Smaltimento acque nere cantiere

SOMMANO a corpo

Box prefabbricati da adibire a uffici, dimensioni 715x250x240 cmm,
aventi struttura portante in profilati metallici, tamponamento e
copertura in pannelli sandwich autoportanti in ... calda e fredda) WC
e fognario,compresi arredi: n.2 scrivanie, n.2 poltroncine, n.4 sedie,
n.1 armadio, n.1 appendiabiti.

box adibito ad ufficio

SOMMANO cadauno

Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi
igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento
e copertura in pannelli sandwich autoport ... co, impianto idrico
(acqua calda e fredda) e fognario. Sono inclusi gli allacciamenti e la
realizzazione del basamento;

servizi igienici annessi ad uffici

servizi igienici annessi all'area cantiere da sistemare in posizione
baricentrica rispetto al fabbricato in costruzione

SOMMANO cadauno

Segnale stradale tondo, in lamiera di alluminio spessore 25/10,
interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con
maniglia di trasporto in lamiera stampata e vernici ... stabilizzatrice
porta zavorra, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni:
diametro segnale cm 90; costo mensile.

viabilita ingressi *(par.ug.=6*14)

viabilita cantiere *(par.ug.=8%14)

SOMMANO n.*mesi

Lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla, con
interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo
mensile.

ingressi *(par.ug.=5%20)

SOMMANO n.*mesi

84,00
112,00

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00

84,00
112,00

196,00

100,00

100,00

10°000,00

57000,00

57000,00

107200,00

17500,00

2,78

0,83

107000,00

57000,00

57000,00

10200,00

37000,00

544,88

83,00

A RIPORTARE

1397460,02
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;,RIFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1397460,02
49 Segnale riepilogativo da cantiere da affiggere agli ingressi del
04.13.020.001d |cantiere, di forma rettangolare in alluminio, costo cadauno.
ingressi cantiere 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 19,99 39,98
50 Cintura di sicurezza da vincolare ad un punto fisso e stabile in modo
NV.06 da essere protetto da eventuali cadute nel corso del fiume.
Area sistemazione guado 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 30,00 120,00
51 Salvagente anulare da legare con una corda ad un punto fisso e
NV.07 stabile, compreso di corda di 25 metri.
Area di sistemazione idraulica 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 50,00 200,00
52 Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra e
01.01.100.001i |rete di plastica, alta non meno di 1.80 m, compreso il montaggio, la
rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per i primi due anni.
Realizzazione della recinzione cantiere in generale come da relazioni
e planimetrie allegate 27200,00
SOMMANO m2 27200,00 3,90 87580,00
53 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche compreso di
NV.08 numero funzionale paline per il ponteggio e per la gru, completo di
accessori
Ponteggi e gru 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 17%600,00 17600,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 1507000,00
TOTALE euro 1507000,00

Data, Luglio/2007
I Tecnici CSP:
Ing. Sandro Corradi

Ing. Cristian Tiana

A RIPORTARE
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