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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di
01.06.120.001a dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls

(questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio;
per il primo mese.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed
assistenziali - Baraccamenti - [mesi: 1] *(par.ug.=3,00*1) 3,00 3,00

SOMMANO n. 3,00 64,02 192,06

2 Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di
01.06.120.001l dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls

(questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio;
per ogni mese o parte di mese successivo.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed
assistenziali - Baraccamenti - [mesi: 21] *(par.ug.=3,00*21) 63,00 63,00

SOMMANO n.*mesi 63,00 15,48 975,24

3 Box prefabbricato di qualunque dimensioni 715x250x240cm altezza
12.06.020.001h max cm 240, adibito a spogliatoio e servizi igienici costituiti da 2

docce e 2 WC, avente struttura portante in prof ... zazione del
basamento in ghiaia spessore 15 cm., compresi gli armadietti e arredi,
panche,lettino per prima medicazione.

3,00 1,000 1,000 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 8´900,00 26´700,00

4 Provvista di acqua potabile in cantiere a mezzo autobotte da litri
03.11.120.001 10000 e scarico in apposita cisterna, compreso il trasporto fino ad una

distanza massima di Km 10.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed
assistenziali - Provvista di acqua potabile a mezzo autobotte 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 237,05 3´318,70

5  CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO DM 388 15 luglio 2003
01.07.020.001 Guanti sterili monouso (5 paia).

Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1
litro ...  per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed
assistenziali - Pronto soccorso e medicazione 4,00

SOMMANO cadauna 4,00 67,04 268,16

6 Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite staffe,
01.08.020.001a completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la

manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg
6; costo mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi e dispositivi
antincendio - Antincendio - [mesi: 22] *(par.ug.=10*22) 220,00 220,00
Coibent. Imperm. "Pacchetti" copert. - Lattonerie -
Impermeabilizzazione di coperture - Antincendio - [mesi: 3] *
(par.ug.=2,00*3) 6,00 6,00
antincendio struttura *(par.ug.=12*16) 192,00 192,00
area stoccaggio cantiere stradale *(par.ug.=3*6) 18,00 18,00

SOMMANO n.*mesi 436,00 2,63 1´146,68

7 Sirena di allarme montata su palo, collegata alla rete elettrica e agli

COMMITTENTE: CONSORZIO21
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R I P O R T O 32´600,84

06.26.160.001 apparecchi di segnalazione, compreso il trasporto, la posa in opera e
la successiva rimozione; costo mensile.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Protezione da rischi
provenienti dall'ambiente circostante - Segnalazioni speciali - [mesi:
22] *(par.ug.=1,00*22) 22,00 22,00

SOMMANO n.*mesi 22,00 38,58 848,76

8 Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e
08.35.040.002 responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del

cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle
attività di prevenzione; costo ad personam.
MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Formazione - informazione
- coordinamento - Assemblea 20,00

SOMMANO ore 20,00 44,72 894,40

9 Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi tubolari
01.03.020.001a controventati e rete elettrosaldata, ad uno o due battenti, alto non

meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del
materiale a fine lavori; per il primo mese.
Impianto di cantiere e tracciamenti - Realizzazione della recinzione e
degli accessi del cantiere - Accessi - [mesi: 1] *(par.ug.=3,00*36) 108,00 108,00

SOMMANO m2 108,00 4,49 484,92

10 Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi tubolari
01.03.020.001l controventati e rete elettrosaldata, ad uno o due battenti, alto non

meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del
materiale a fine lavori; per ogni mese o parte di mese successivo.
Impianto di cantiere e tracciamenti - Realizzazione della recinzione e
degli accessi del cantiere - Accessi - [mesi: 21] *(par.ug.=3,00*12*
21) 756,00 756,00

SOMMANO m2*mesi 756,00 1,43 1´081,08

11 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale,
02.10.200.001 alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile.

Impianto di cantiere e tracciamenti - Realizzazione della recinzione e
degli accessi del cantiere - Segnalazione luminosa - [mesi: 22] *
(par.ug.=20,00*22) 440,00 440,00
Scavi, rinterri e rilevati - Scavi di sbancamento - Segnalazioni speciali
- [mesi: 0.5] *(par.ug.=4*1) 4,00 4,00
Scavi, rinterri e rilevati - Scavi a sezione ristretta - Segnalazioni
speciali - [mesi: 1] *(par.ug.=4*1) 4,00 4,00
recinzione area di movimentazione gru atorre *(par.ug.=4*20) 80,00 80,00

SOMMANO n.*mesi 528,00 0,88 464,64

12 Segnaletica cantieristica"ATTENZIONE SCAVI APERTI" da parete
04.13.020.001b di forma rettangolare in alluminio, dimensione mm 765x270, distanza

lettura max 10 metri; costo semestrale.
Impianto di cantiere e tracciamenti - Realizzazione della recinzione e
degli accessi del cantiere - Segnaletica - [mesi: 22] *(par.ug.=20,00*
4) 80,00 80,00

SOMMANO n.*sem. 80,00 2,63 210,40

13 Segnaletica cantieristica da parete di forma tonda in alluminio,
04.14.140.001a diametro cm 60 costo mensile.

Area logistica *(par.ug.=7,00*22) 154,00 154,00
Recinzione zona scavi *(par.ug.=6,00*3) 18,00 18,00
Prescrizione rumore *(par.ug.=6,00*6) 36,00 36,00
Area ponteggi *(par.ug.=8,00*14) 112,00 112,00
Strutture in c.a e prefabbricate - Aggottamento acque negli scavi -

COMMITTENTE: CONSORZIO21
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R I P O R T O 320,00 36´585,04

Segnaletica - [mesi: 1] 1,00
Area stoccaggio e fabbricato *(par.ug.=8*22) 176,00 176,00
Area gru *(par.ug.=4*22) 88,00 88,00

SOMMANO n.*mesi 585,00 1,80 1´053,00

14 Segnaletica cantieristica da parete di forma triangolare in alluminio,
04.13.001.001e lato mm 560i; costo mensile.

Area logistica *(par.ug.=7*22) 154,00 154,00
Area stoccaggio lavorazioni *(par.ug.=6*22) 132,00 132,00
Area gru *(par.ug.=12*20) 240,00 240,00
Area fabbricato *(par.ug.=20*10) 200,00 200,00

SOMMANO n.*mesi 726,00 1,80 1´306,80

15 Segnale stradale triangolare, in lamiera di alluminio spessore 25/10,
04.14.080.001a interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale in

profilato di acciaio zincato, pieghevole, smontabile e zavorrabile,
compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm
60; costo mensile.
Impianto di cantiere e tracciamenti - Realizzazione della viabilità  *
(par.ug.=20*15) 300,00 300,00

SOMMANO n.*mesi 300,00 3,55 1´065,00

16 Segnaletica cantieristica da parete quadrata in alluminio, lato da mm
12.13.040.001i 115 a 435, distanza lettura min 4-max 16 m; costo mensile.

Segnalazione di emergenza - Area logistica *(par.ug.=8*22) 176,00 176,00
Segnalazione di emergenza - Area fabbricato *(par.ug.=30*10) 300,00 300,00
Segnalazione di emergenza - Area fabbricato *(par.ug.=30*20) 600,00 600,00
Segnalazione di emergenza - Area fabbricato *(par.ug.=8*10) 80,00 80,00
Segnalazione di emergenza - Area fabbricato *(par.ug.=7*20) 140,00 140,00

SOMMANO n.*mesi 1´296,00 1,03 1´334,88

17 Segnale stradale rettangolare, in lamiera di alluminio spessore 25/10,
04.14.260.001a interamente ricoperto con pellicola, montato su cavalletti pieghevoli in

profilato di acciaio zincato, preforato e zavorrabile. Dimensioni:
segnale 60x90 cm, altezza cavalletti 120 cm; costo mensile.
Viabilità  *(par.ug.=4*5) 20,00 20,00

SOMMANO n.*mesi 20,00 4,15 83,00

18 Segnale stradale tondo, in lamiera di alluminio spessore 25/10,
04.14.100.001a interamente ricoperto con pellicola, montato su palo completo di base

circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la
rimozione. Dimensioni: diametro segnale cm 60, altezza palo cm 150;
costo mensile.
Impianto di cantiere e tracciamenti - Realizzazione della viabilità del
cantiere - Segnaletica - [mesi: 1] *(par.ug.=2*10) 20,00 20,00

SOMMANO n.*mesi 20,00 3,86 77,20

19 Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di
04.14.400.001 sabbia arrivando a metà capienza, misure 60x40 cm; costo mensile.

Impianto di cantiere e tracciamenti - Realizzazione della viabilità del
cantiere - Zavorra per segnaletica mobile - [mesi: 1] *(par.ug.=40*14) 560,00 560,00

SOMMANO n.*mesi 560,00 0,49 274,40

20 Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo
03.12.001.001a prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e

dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in ope ...  liquidi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita; capacità di circa

COMMITTENTE: CONSORZIO21
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R I P O R T O 41´779,32

litri 2000 per 12 utenti.
Impianto di cantiere e tracciamenti - Realizzazione dell'impianto
igienico-sanitario del cantiere - Fossa imhoff 4,00

SOMMANO cadauna 4,00 1´204,03 4´816,12

21 Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da montanti
06.23.001.001a metallici posti a interasse 1,80 m, tavola fermapiede e correnti in

legno, compreso il montaggio e lo smontaggio; per il primo mese.
Coibent. Imperm. "Pacchetti" copert. - Lattonerie -
Impermeabilizzazione di coperture - Parapetto - [mesi: 1] *
(par.ug.=260,00*1) 260,00 260,00
Coibent. Imperm. "Pacchetti" copert. - Lattonerie - Realizzazione di
opere di lattoneria - Parapetto - [mesi: 1] *(par.ug.=260,00*1) 260,00 260,00

SOMMANO m 520,00 2,99 1´554,80

22 Scala verticale in metallo, altezza 4 m, dimensioni in pianta 60x180
05.15.100.001 cm, dotata di gabbia di protezione e parapetti metallici su tutti i lati;

costo mensile.
Scavi, rinterri e rilevati - Scavi di sbancamento - Scala verticale  -
[mesi: 0.5] *(par.ug.=10,00*1) 10,00 10,00
Disarmo opere in c.a. - Scala verticale  - [mesi: 1] *(par.ug.=2,00*1) 2,00 2,00
Viabilità ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Scavi a
sezione ristretta - Scala verticale  - [mesi: 1] 1,00
Viabilità ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Scavi
eseguiti a mano - Scala verticale  - [mesi: 1] 1,00

SOMMANO n.*mesi 14,00 22,57 315,98

23 Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di colore bianco-
01.02.240.001a rosso; dimensioni 8 cm x 200 m.

Scavi, rinterri e rilevati - Scavi di sbancamento - Delimitazioni 10,00
Scavi, rinterri e rilevati - Scavi a sezione ristretta - Delimitazioni 5,00
Scavi, rinterri e rilevati - Formazione di rilevati - Delimitazioni 5,00
Montaggio e smontaggio della gru a torre - Delimitazioni
Strutture in c.a e prefabbricate - Aggottamento acque negli scavi -
Delimitazioni
Disarmo opere in c.a. - Delimitazioni 1,00
Pavimenti e Rivestimenti (interni ed esterni) - Zoccolini - Posa
rivestimenti interni - Delimitazioni
Viabilità ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Modifica
del profilo del terreno - Delimitazioni
Viabilità ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Scavi a
sezione ristretta - Delimitazioni
Viabilità ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Scavi
eseguiti a mano - Delimitazioni
Viabilità ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Rinterro
di scavo a sezione obbligata - Delimitazioni

SOMMANO cadauno 21,00 3,62 76,02

24 Andatoie e passerelle di luce massima m 2,5 e larghezza del
05.18.080.001b passaggio cm 120, costituite da: piano di lavoro con tavole di sezione

minima cm 30x5 e traversi di collegamento ogni 20 ... imano posto a
cm 90 di altezza e tavola fermapiede di altezza minima di cm 20; per
ogni mese o parte di mese successivo.
Scavi, rinterri e rilevati - Scavi a sezione ristretta - Andatoie e
passerelle - [mesi: 1] *(par.ug.=50*1) 50,00 50,00
Sistemazione idraulica Rio *(par.ug.=50*1) 50,00 50,00

SOMMANO m*mesi 100,00 1,36 136,00

25 Andatoie e passerelle di luce oltre m 2,5 e larghezza del passaggio cm
05.18.040.001a 120, costituite da: sottostruttura portante in legno; piano di lavoro con

tavole di sezione minima cm 30x5 e  ...  di protezione con corrimano

COMMITTENTE: CONSORZIO21
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R I P O R T O 48´678,24

posto a cm 90 di altezza e tavola fermapiede di altezza minima di cm
20; per il primo mese.
Scavi, rinterri e rilevati - Scavi a sezione ristretta - Andatoie e
passerelle - [mesi: 1] *(par.ug.=50*1) 50,00 50,00
Sistemazione idraulica Rio - Andatoie e passerelle - [mesi: 1] *
(par.ug.=50*1) 50,00 50,00

SOMMANO m 100,00 26,21 2´621,00

26 Tavolato in legno realizzato con tavole di spessore 5 cm fissate su
06.23.060.001a traversi in legno a protezione delle aperture; per il primo mese.

Scavi, rinterri e rilevati - Scavi a sezione ristretta - Tavolato - [mesi:
1] *(par.ug.=5,00*1) 5,00 5,00
Viabilità ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Scavi a
sezione ristretta - Tavolato - [mesi: 1] 5,00
Viabilità ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Scavi
eseguiti a mano - Tavolato - [mesi: 1] 5,00
Viabilità ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Rinterro
di scavo a sezione obbligata - Tavolato - [mesi: 1] 5,00
Viabilità ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Rinterro
di scavo a sezione obbligata - Tavolato - [mesi: 1] 5,00

SOMMANO m2 25,00 6,78 169,50

27 Lamiera in acciaio a protezione delle aperture, di spessore 5 mm; per
06.23.020.001a il primo mese

Scavi, rinterri e rilevati - Scavi a sezione ristretta - Tavolato - [mesi:
1] *(par.ug.=5,00*1) 5,00 5,00
Viabilità ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Scavi a
sezione ristretta - Tavolato - [mesi: 1] 5,00
Viabilità ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Scavi
eseguiti a mano - Tavolato - [mesi: 1] 5,00
Viabilità ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Rinterro
di scavo a sezione obbligata - Tavolato - [mesi: 1] 5,00
Viabilità ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Rinterro
di scavo a sezione obbligata - Tavolato - [mesi: 1] 5,00

SOMMANO m2 25,00 7,02 175,50

28 Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di colore bianco-
01.02.240.001b rosso; dimensioni 8 cm x 500 m.

Trasporto e stoccaggio elementi prefabbricati - Delimitazioni 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 9,81 9,81

29 Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio Ø 32 mm di
01.02.200.001a lunghezza 220 cm e altezza 110 cm, componibile con quella

successiva e orientabile in ogni direzione, zincata a caldo e gambe
smontabili, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva
rimozione; per il primo mese.
Montaggio e smontaggio della gru a torre - Delimitazioni - [mesi: 1] 1,00
Strutture in c.a e prefabbricate - Aggottamento acque negli scavi -
Delimitazioni - [mesi: 1] 1,00
Pavimenti e Rivestimenti (interni ed esterni) - Zoccolini - Posa
rivestimenti interni - Delimitazioni - [mesi: 1] 1,00
Viabilità ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Scavi a
sezione ristretta - Delimitazioni - [mesi: 1] 1,00
Viabilità ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Scavi
eseguiti a mano - Delimitazioni - [mesi: 1] 1,00
Viabilità ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Rinterro
di scavo a sezione obbligata - Delimitazioni - [mesi: 1] 1,00

SOMMANO m 6,00 2,52 15,12

30 Motopompa della potenza utile di 10 HP completa di apparecchiature
10.39.140.001 ed acccessori per il perfetto funzionamento compreso il consumo del

COMMITTENTE: CONSORZIO21
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R I P O R T O 51´669,17

carburante.
Strutture in c.a e prefabbricate - Aggottamento acque negli scavi -
Motopompe 55,00

SOMMANO ore 55,00 10,23 562,65

31 Gruppo elettrogeno da 30 kw.
10.39.200.001a Strutture in c.a e prefabbricate - Aggottamento acque negli scavi -

Gruppo elettrogeno *(par.ug.=1,00*55) 55,00 55,00

SOMMANO ore 55,00 12,14 667,70

32 Ponteggio metallico esterno costituito da elementi tubolari e giunti in
05.15.020.001a acciaio, per altezze anche oltre i 20 m, compresi  montaggio,

smontaggio, pezzi speciali, palancato di ponte ...  e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte, valutato a metro quadrato di
facciata; per il primo mese.
Installazione e smontaggio ponteggio metallico fisso - Ponteggio -
[mesi: 1] *(par.ug.=2192*1) 2192,00 2´192,00

SOMMANO m2 2´192,00 9,78 21´437,76

33 Ponteggio metallico esterno costituito da elementi tubolari e giunti in
05.15.020.001b acciaio, per altezze anche oltre i 20 m, compresi  montaggio,

smontaggio, pezzi speciali, palancato di ponte ... 'opera finita a
perfetta regola d'arte, valutato a metro quadrato di facciata; per ogni
mese o parte di mese successivo.
ponteggio metallico primo piano *(par.ug.=940,00*10) 9400,00 9´400,00
ponteggio metallico secondo piano *(par.ug.=1250*5) 6250,00 6´250,00

SOMMANO m2*mesi 15´650,00 1,08 16´902,00

34 Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi
05.16.001.001a componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 160x80,

munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso,
parapetti e tavole fermapiede; altezza fino a m 5; per il primo mese.
Edificio prefabbricato: getti di calcestruzzo di completamento -
Trabattello - [mesi: 1] *(par.ug.=4*1) 4,00 4,00
Disarmo opere in c.a. - Trabattello - [mesi: 1] 4,00
Coibent. Imperm. "Pacchetti" copert. - Lattonerie - Realizzazione di
opere di lattoneria - Trabattello - [mesi: 1] 4,00
Pavimenti e Rivestimenti (interni ed esterni) - Zoccolini - Posa
rivestimenti interni - Trabattello - [mesi: 1] 2,00
Serramenti, controsoffitti, tinteggiature e verniciature 6,00
Impianti meccanici 4,00
Impianti climatizzazione 4,00
Impianti elettrici e speciali 4,00

SOMMANO n. 32,00 14,54 465,28

35 Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi
05.16.001.001b componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 160x80,

munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso,
parapetti e tavole fermapiede; altezza fino a m 5; per ogni mese o
parte di mese successivo.
Edificio prefabbricato: getti di calcestruzzo di completamento -
Trabattello - [mesi: 1] *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
Disarmo opere in c.a.  *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
Coibent. Imperm. "Pacchetti" copert. - Lattonerie - Realizzazione di
opere di lattoneria - Trabattello - [mesi: 1] *(par.ug.=4*8) 32,00 32,00
Pavimenti e Rivestimenti (interni ed esterni) - Zoccolini - Posa
rivestimenti interni - Trabattello - [mesi: 1] *(par.ug.=2,00*6) 12,00 12,00
Serramenti, controsoffitti, tinteggiature e verniciature *(par.ug.=6,00*
5) 30,00 30,00
Impianti meccanici *(par.ug.=4,00*3) 12,00 12,00
Impianti climatizzazione *(par.ug.=4,00*3) 12,00 12,00

COMMITTENTE: CONSORZIO21
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R I P O R T O 114,00 91´704,56

Impianti elettrici e speciali *(par.ug.=4,00*3) 12,00 12,00

SOMMANO n.*mesi 126,00 7,28 917,28

36 Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da montanti
06.23.001.001b metallici posti a interasse 1,80 m, tavola fermapiede e correnti in

legno, compreso il montaggio e lo smontaggio; per ogni mese o parte
di mese successivo.
Coibent. Imperm. "Pacchetti" copert. - Lattonerie -
Impermeabilizzazione di coperture - Parapetto - [mesi: 2] *
(par.ug.=260,00*2) 520,00 520,00
Coibent. Imperm. "Pacchetti" copert. - Lattonerie - Realizzazione di
opere di lattoneria e lavori su strutture in lavorazione- Parapetto -
[mesi: 5] *(par.ug.=260,00*8) 2080,00 2´080,00

SOMMANO m*mesi 2´600,00 1,13 2´938,00

37 Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio cm 120,
05.18.001.001a costituite da: sottostruttura portante in tubolari metallici giuntati;

piano di lavoro con tavole di sezione minima cm  ...  di protezione
con corrimano posto a cm 90 di altezza e tavola fermapiede di altezza
minima di cm 20; per il primo mese.
Pavimenti e Rivestimenti (interni ed esterni) - Zoccolini - Posa
rivestimenti interni - Andatoie e passerelle - [mesi: 1] 5,00
Viabilità ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Modifica
del profilo del terreno - Andatoie e passerelle - [mesi: 1] 5,00
Viabilità ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Scavi a
sezione ristretta - Andatoie e passerelle - [mesi: 1] 5,00
Viabilità ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Scavi
eseguiti a mano - Andatoie e passerelle - [mesi: 1] 5,00
Viabilità ed allacciamenti esterni - Movimentazioni di terra - Rinterro
di scavo a sezione obbligata - Andatoie e passerelle - [mesi: 1] 5,00

SOMMANO m 25,00 35,09 877,25

38 Fornitura e posa in opera di due punti luce costituiti da proiettori agli
NV.01 ioduri metallici classe 2 da 150 W IP65 compresa la variazione del

quadro elettrico esistente con un inter ... i proiettori con asta in ferro
zincato ed ogni altro onere per realizzare il lavoro secondo la regola
dell’arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

39 Mantovana da ponteggio per protezione dalla caduta di materiale
06.22.040.001a dall'alto realizzata con struttura tubolare a giunti e tavolato in legno,

sporgenza 1,20 m, compreso armo e disarmo; per il primo mese.
Strutture in ca e lavorazioni in elevazione *(par.ug.=5*3) 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 7,91 118,65

40 Mantovana da ponteggio per protezione dalla caduta di materiale
06.22.040.001b dall'alto realizzata con struttura tubolare a giunti e tavolato in legno,

sporgenza 1,20 m, compreso armo e disarmo; per ogni mese o parte
di mese successivo.
Strutture in ca e lavorazioni in elevazione *(par.ug.=13*5*3) 195,00 195,00

SOMMANO m*mesi 195,00 1,52 296,40

41 Innaffiamento antipolvere eseguito con autobotte. Nolo autobotte con
NV.02 operatore comprensivo di consumi e ogni altro genere di

funzionamento.
cantiere generale *(par.ug.=1*80) 80,00 80,00

SOMMANO ore 80,00 91,00 7´280,00

COMMITTENTE: CONSORZIO21

A   R I P O R T A R E 105´632,14
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 105´632,14

42 Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da:
NV.03 gruppo elettropmpa centrifuga potenza 20 HP, completo di

pressostati, compreso di cisterna di tutti gli allacciamenti ai
baraccamenti di cantiere.
Allacciamenti idrici ai baraccamenti 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00

43 Fornitura e messa in opera di impianto elettrico di alimentazione dei
NV.04 baraccamenti imprese eseguito secondo la legge 46/90, la legge 186/

68 e le vigenti norme CEI, composto da quad ... a\ equantaltro
necessario per offrire un lavoro a regola d’arte.
Impianto di terra conforme alla normativa vigente.
Impianto elettrico di cantiere e impianto di messa a terra 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

44 Smaltimento di acque nere dei servizi igienici di cantiere eseguito  a
NV.05 mezzo  autospurgo da litri 10000 e scarico in apposito impianto di

depurazione, compreso il trasporto fino ad una distanza massima di
Km 10.
Smaltimento acque nere cantiere 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

45 Box prefabbricati da adibire a uffici, dimensioni  715x250x240 cmm,
10.40.340.001 aventi struttura portante in profilati metallici, tamponamento e

copertura in pannelli sandwich autoportanti in  ... calda e fredda) WC
e fognario,compresi arredi: n.2 scrivanie, n.2 poltroncine, n.4 sedie,
n.1 armadio, n.1 appendiabiti.
box adibito ad ufficio 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 10´200,00 10´200,00

46 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi
01.06.100.001i igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento

e copertura in pannelli sandwich autoport ... co, impianto idrico
(acqua calda e fredda) e fognario. Sono inclusi gli allacciamenti e la
realizzazione del basamento;
servizi igienici annessi ad uffici 1,00
servizi igienici annessi all'area cantiere da sistemare in posizione
baricentrica rispetto al fabbricato in costruzione 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´500,00 3´000,00

47 Segnale stradale tondo, in lamiera di alluminio spessore 25/10,
04.14.140.001b interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con

maniglia di trasporto in lamiera stampata e vernici ...  stabilizzatrice
porta zavorra, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni:
diametro segnale cm 90; costo mensile.
viabilità ingressi *(par.ug.=6*14) 84,00 84,00
viabilità cantiere *(par.ug.=8*14) 112,00 112,00

SOMMANO n.*mesi 196,00 2,78 544,88

48 Lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla, con
02.10.180.001 interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo

mensile.
ingressi *(par.ug.=5*20) 100,00 100,00

SOMMANO n.*mesi 100,00 0,83 83,00

COMMITTENTE: CONSORZIO21

A   R I P O R T A R E 139´460,02
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R I P O R T O 139´460,02

49 Segnale riepilogativo da cantiere da affiggere agli ingressi del
04.13.020.001d cantiere, di forma rettangolare in alluminio, costo cadauno.

ingressi cantiere 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 19,99 39,98

50 Cintura di sicurezza da vincolare ad un punto fisso e stabile in modo
NV.06 da essere protetto da eventuali cadute nel corso del fiume.

Area sistemazione guado 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 30,00 120,00

51 Salvagente anulare da legare con una corda ad un punto fisso e
NV.07 stabile, compreso di corda di 25 metri.

Area di sistemazione idraulica 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 50,00 200,00

52 Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra e
01.01.100.001i rete di plastica, alta non meno di 1.80 m, compreso il montaggio, la

rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per i primi due anni.
Realizzazione della recinzione cantiere in generale come da relazioni
e planimetrie allegate 2´200,00

SOMMANO m2 2´200,00 3,90 8´580,00

53 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche compreso di
NV.08 numero funzionale paline per il ponteggio e per la gru, completo di

accessori
Ponteggi e grù 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´600,00 1´600,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 150´000,00

T O T A L E   euro 150´000,00

     Data, Luglio/2007

I Tecnici CSP:

Ing. Sandro Corradi 

Ing. Cristian Tiana
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------------------------------------------
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